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ROBOT BUDOWLANYCH
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klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV): 45 000 000 - 7 — Roboty budowlane

Nazwa obiektu:

Hala Centrum Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego

Nazwa inwestycji:

Budowa budynkowych instalacji fotowoltaicznych na budynku hali Centrum Technologicznego na dziatkach ewidencyjnych nr
6/347, 6/350 obr. 0005 Kielce, przy ul. Olszewskiego w Kielcach.

Adres:
ul. Olszewskiego, dziatka nr ewidencyjny 6/347, 6/350 obr. 0005 Kielce.

Inwestor:
KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY, UL. OLSZEWSKIEGO 6, 25-663 KIELCE.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét dla obiektu
Hali Centrum Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego, w zakresie montazu paneli fotowoltaicznych na
elewacjach.
1.1.1 Dane ogo6lne
11 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie wielobranzowego projektu wykonawczego dla inwestycji pn.:
Budowa budynkowych instalacji fotowoltaicznych na budynku hali Centrum Technologicznego na dziatkach
ewidencyjnych nr 6/347, 6/350 obr. 0005 Kielce, przy ul. Olszewskiego w Kielcach.

w zakresie montazu paneli fotowoltaicznych na elewacjach.

1.2 Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na zlecenie Inwestora w oparciu o projekt budowlany uzgodniony z Inwestorem. Wszelkie
zmiany dot. wymagan szczegétowych zostaty uzgodnione z Inwestorem.

1.3 Lokalizacja
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na dziatce ew. nr 6/347, 6/350 obr. 0005 przy ul. Olszewskiego w Kielcach.

1.4  Charakterystyczne dane liczbowe
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1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedq spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4.0kreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
C) obiekt matej architektury;

1.4.2.budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3.budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng
cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4 budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejcia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5.obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6.tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a
takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7.budowie - nalezy przez to rozumieC wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8.robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9.remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.



1.4.10.urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.11.terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12.prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13.pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14 .dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15.dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16.terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozyciji zaktadu gérniczego.

1.4.17.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18.whasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwo$ci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa,

1.4.20.organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

1.4.21.obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22.optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wkasciwy organ.

1.4.23.drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24 dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

1.4.25 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.



1.4.26.rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27 laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28.materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg, i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.29.odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.30.poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31 projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacii
projektowe;.

1.4.32.rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcii
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.33.czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.4.34.ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35.grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie WspéInego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

1.4.36.inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor
nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilo$ci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37.instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspdizaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentaciji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38.istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39.normach europejskich - oznaczajq normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogoInymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40.przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejno$ci technologicznej
ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41 robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci i
wymogdw jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42 Wspoinym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania



przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43.Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
kofcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,0goInych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaC bledéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw s wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielko$ci okre$lone
w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg
wplyw na niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.



1.5.50chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢é w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6.Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaci
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.



1.5.10.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji parnstwowej i samorzadowej, ktore
sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetniac wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolert od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zk6z miejscowych, wiaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakociowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig,
inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedq wykorzystane do robot lub
odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatdw do wykonywania

poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa, Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot | wtadciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z cze$ci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych
gabarytach lub masie).

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST. Program zapewnienia jako$ci winien
zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego Ilub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2.Zasady kontroli jako$ci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatbw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwo$ci s okre$lone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
z umowg. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek
bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.



6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie potniej jednak
niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wyltgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq
okreslong w pkt. 1 ktére spetniajg wymogi SST.

5.znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,



- dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] KsigZzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakoSci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a)pozwolenie na budowe,

b)protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e)protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g)plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjq projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustaler Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2.Zasady okres$lania ilosci robot i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;
przedmiarze robot.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy



Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4.Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnodnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robat

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a)odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b)odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi cze$ciowemu,

d)odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e)odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6dzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4.0dbidr ostateczny (koricowy)
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegéinych elementach
konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.



8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (kocowe)

Podstawowym dokumentem jest protok&t odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7.wyniki pomiarédw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
(PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczerstwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

10.geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11 kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancii.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny robot(koricowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci
jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skiladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezpos$rednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty po$rednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1.Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizaciji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot, (b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c)optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,



(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2.Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3.Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2.Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposdbu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposébow deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposdbu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, 1Il, IV, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjne;
INSTAL, Warszawa, 2001.



B-01.00.00 ROBOTY RZYGOTOWAWCZE

Kod CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne



1. Cze$¢ ogbina
1.1.Przedmiot SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét
przygotowawczych.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji robo6t przygotowawczych w odniesieniu do wykonania
zadania opisanego w pkt. 1. 1 wymagan ogoinych.

1.3.Zakres robét objetych SST

Przygotowanie terenu budowy przed przystapieniem do realizacji zadania opisanego w pkt. 1.1 wymagan ogdinych.

1.4.Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Przed przystapieniem do budowy nalezy przygotowa¢ projekt organizacji rob6t zgodnie z wytycznymi technicznymi i
bezpieczenstwa zawartymi w projekcie. W projekcie organizacji robét nalezy uwzgledni¢ metody zapewnienia bezpieczenstwa
prac budowlanych. Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wejsciem oséb z zewnatrz. Obejmuje to
wykonanie fizycznego wymkniecia terenu robo6t (w miare mozliwosci) oraz wykonania innych zabezpieczen i oznakowania,
umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w "Wymagania ogdine”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z zatgczonym rysunkiem, Specyfikacjq
Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami, instrukcjami, przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz materiatow
stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowa,

2. Materiaty

Materiaty nowe. - brak
3. Wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ,Wymagania ogoine".

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot ,
zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru).



4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogéine"

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1.0gdIne warunki wykonania robét.

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w "Wymagania ogoine”

5.2.Zakres wykonania Robot.

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajace przed awariami budowlanymi.
Obszar robét nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady
sktadowa¢ w kontenerach.

5.3 Wywoz i utylizacja odpaddw.
Odpady nalezy utylizowa¢ w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. Przed przystapieniem do wykonywania robét

rozbidrkowych nalezy wykonac :

- wszelkie niezbedne zabezpieczenia
- wygrodzenia stref bezpieczeristwa
- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,Warunki ogéine”

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami.
Z utylizacji odpaddw nalezy posiadac karty przekazania odpaddw zgodnie z wymogami ustawy.
7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w "Wymagania ogélne”

8. Odbiér rob6t

8.1.0g06Ine zasady odbioru Roboét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ,Warunki ogélne".

9. Rozliczenie rob6t

9.1 Ustalenia ogéline.

Ogoine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,Warunki ogdlne"



9.2.Ptfatnosci.

Nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w ST-B01. ,Warunki ogo6ine" Cena robét obejmuije :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnetrzny materiatéw z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow

- zabezpieczenie elementdw konstrukeyjnych przed awarig

- zabezpieczenie zachowanych elementdw przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementéw.

- czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiorki do konteneréw
- zatadunek i wytadunek gruzu

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia rob6t

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Dokumentacja

10.2. Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkdw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia
28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami



B-02.00.00 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN

Kod CPV 45262100-2



1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem
i demontazem rusztowan.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwigzanych z montazem rusztowan.
1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ST 01 ,Wymagania og6ine”.

1.5. OgdIne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢
ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg, projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Zgodnie z
ustawg Prawo budowlane, wykonanie w/w robot budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowe. Przed przystapieniem do
robot, wykonawca zgtosi ten fakt wtasciwemu organowi, na 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczecia robét (zgodnie z
art. 30 ust 1 ustawy prawo budowlane).

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00 ,Wymagania ogoine”. Materiaty uzyte do montazu rusztowan
powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Nalezy stosowaC materiaty zgodnie z
dokumentacjq projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”. Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilo$ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
zgodnie z technologig zatozong w dokumentaciji projektowej, do wykonania prac montazowych.

4. TRANSPORT

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,Wymagania og6ine”.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentaciji projektowej, do transportu proponuije sie uzy¢ takich Srodkow transportu jak:
- samochdd skrzyniowy;

- przyczepa skrzyniowa;

- samochdd dostawczy;

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00 ,Wymagania ogéine”.

Ponadto:

1. Rusztowania bedg wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

2. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowg z elementéw poddanych przez
producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobdw
pod wzgledem bezpieczenistwa.

3.Montaz rusztowacé, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem
indywidualnym.

4. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe.



5. Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego.

6. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szczegdlnosci:

- uzytkownika rusztowania;

- przeznaczenie rusztowania;

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;

- date przekazania rusztowania do uzytkownika;

- odporno$¢ uziomu;

- terminy kolejnych przegladdw rusztowania.

7. Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

- wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i

nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

- dopuszczalne obcigzenia pomostdw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

8. Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

9. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

- posiada¢ pomost 0 powierzchni roboczej wystarczajacej dla 0séb wykonujacych roboty oraz do sktadowania narzedzi i
niezbednej ilo$ci materiatow;

- posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

- zapewni¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

- zapewni¢ mozliwo$é wykonywania robét w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku;

- posiada¢ porecz ochronng,

- posiada¢ piony komunikacyjne.

10. Odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz
20 m, a migdzy pionami nie wieksza niz 40 m.

11. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wéd
opadowych.

12. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkosS¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub
dokumentaciji producenta.

13. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.

14. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3m, a pomost roboczy
umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linia,

15. W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowa¢ balustrady od strony tej ciany.

16. Udzwig urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze
przekraczac 1,5 kN.

17. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna,

18. Rusztowania powinny posiadac co najmniej:

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania;

- zabezpieczenie przechodnidéw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy
konstrukcyjne rusztowania.

19. Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych,
powinny posiada¢ daszki ochronne, ostone z siatek ochronnych.

20. Stosowanie siatek ochronnych zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

21. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysoko$ci.

22. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna,

23. Réwnoczesne wykonywanie robdt na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania
wymaganych odstepdéw miedzy stanowiskami pracy.

24. Odlegtosci bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg najmniej zachowania co najmnie;
jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu na ktorym roboty sg wykonywane.

25. Montaz, eksploatacja demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w sasiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg, sie poza strefg niebezpieczng. W innym
przypadku, przed rozpoczeciem robét, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytaczone.

26. Montaz, eksploatacja, demontaz rusztowa¢ sg zabronione:

- jezeli 0 zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobrg widocznosg;

- w czasie gestej mgty, opadéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi;

- w czasie burzy lub wiatru, o predkoSci przekraczajacej 10 m/s.

27. Pozostawianie materiatow i wyrobéw na pomostach rusztowa¢ po zakonczeniu pracy jest zabronione.

28. Zrzucanie elementow demontowanych rusztowan jest zabronione.

29. Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i
przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.



30. Zakres czynnosci objetych sprawdzeniami o ktorym mowa w punkcie 29, okre$la instrukcja producenta lub projekt
indywidualny.

31. W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podes$cie roboczym nalezy przerwaé, a
pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.

32. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, nalezy zaopatrzy¢ go w odziez i sprzet ochronny i roboczy.

33. Sktadowanie materiatow budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy przed mozliwoscig,
wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie skladowanych materiatow i elementow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady jakosci rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.
6.2. Kontrola jako$ci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci producenta i uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jako$ci robét.

Kontrola jakos$ci wykonania robét, polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows, i poleceniami inspektora
nadzoru.

Kontroli podlega:

- liniowos$¢ i ustawienie rusztowania;

- stabilno$¢ konstrukcji;

- wykonanie potgczer;

7.0BMIAR ROBOT

OgoIne zasady obmiaru robdt podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiaru jest:
- m2 rusztowania

8. ODBIOR ROBOT

OgoIne zasady odbioru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogoine”.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletu montazu rusztowan. Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w niniejszej Specyfikacji technicznej. Ptatno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiarow.

Cena robot obejmuije:

- prace pomiarowe i pomocnicze;

- zatadunek, transport roztadunek materiatow;
- dzierzawa/zakup rusztowania;

- montaz i demontaz rusztowania;

- eksploatacja sprzetu;

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-M-479001:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. okreslenia , podziat i gtbwne parametry
PN-M - 47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN-M —47900-3: 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztacza
PN-M-47900-4:1996 91.220 445 Rusztowania stojace metalowe robocze



B-03.00.00 ROBOTY MONTAZOWE

kod CPV 45223100-7

montaz konstrukcji stalowych



1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji stalowej w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogéinych.

1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod

wykonania wynikajacych z dodwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.

1.3.Przedmiot i zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji stalowe;j

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatdw wykorzystywanych do robét
montazowych oraz wymagarn dotyczacych wykonania i odbioréw konstrukcji stalowych.

Wykaz elementoéw objetych SST:

- podkonstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych na elewacjach

- podkonstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych na dachu

1.4.0kres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0gdIne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w SST B.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoine" pkt 2.
2.2. Wymagania szczegotowe

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukciji stalowych powinna odpowiadaé wymaganiom norm:

PN-EN 10020:2003



PN-EN 10027-1:1994
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN10021:1997
PN-EN10079:1996
PN-EN10204+AK:1997
PN-90/H-01103
PN-87/H-01104
PN-88/H-01105

Wyroby walcowane - ksztattowniki:

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H-93452:1997, PN-EN
10024:1998,

- ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003,

- katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 10056-
2:1998/Ap2003,

- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 12102:2000. Wyroby

walcowane - blachy

- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

- bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-76/H-92325. Laczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do faczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-
1SO1891:1999, PN-1IS08992:1996 a ponadto:

- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-82342,
PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podkfadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1S0887:2002, PN-ISO10673:2002, PN-77/M82008, PN-
79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ normie PN-EN752:2000, a ponadto:
- elektrody powinny odpowiadac¢ normie PN-(!/M-69430

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ normie PN-EN12070:2002

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M69355

Wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ atesty i certyfikaty, powinny by¢ trwale ocechowane. Materialy nie odpowiadajace
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdt w ktérym znajdujg sie nie dopuszczone do stosowania materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny byé wytadowywane Zzurawiami. Do wytadunku mniejszych
elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikdw. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i
usztywniC dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy ukfada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaC konstrukcje niezwlocznie po ich nadejéciu, segregowa¢ i uktada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i
jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podkiadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie
pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.



Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4.Badania na budowie

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jako$ci materiatdw, spoin, otworéw na $ruby,

- zgodno$ci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii.

- jako$ci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzenr w czasie transportu potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.5.Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez ocynkowanie, a nastepnie malowanie lakierem bezbarwnym.
Powtoka cynkowa musi spetnia¢ wymagania normy PN - EN ISO - 1461.

Do wykonywania powlok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytacznie systemowych
zestawow malarskich zgodnych z dokumentacja projektowa i posiadajacych aprobate techniczng ITB.

Farby do robét antykorozyjnych konstr. stalowych

- farba podktadowa do gruntowania do metalu systemowa wysokiej jako$ci
- farba nawierzchniowa do metalu systemowa wysokiej jakosci

Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technologicznych przyjetych
zestawow malarskich.

2.6 Wymagania szczegétowe
Stal profilowa

Materiaty na konstrukcje stropu i dachu:

- stal na przekroje walcowane i blachy St3S / S235JR i 18G2 / S355JR
- stal na przekroje zamkniete St3S / S235JR

ATESTY DLA STALI WG PN-EN-10204 Stal

18G2, S355JR - atest 31B

Stal St3S/ S235JR - atest 22

Profile rurowe wg PN-EN-10219
Pofaczenia Srubowe zwykte kl. 5.8:

Sruby wg PN-M-82101

Nakretki wg PN-M-82144

Podktadki wg. PN-M-82005, PM-M-82009
Potaczenia sprezane Sruby kI 10.9

Sruby wg PN-M-82343, Nakretki

wg PN-M-82171 Podktadki wg PN-
M-82039

SPAWY - elektrody wg wytycznych doboru stali na konstrukcje spawane.



Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

ZESTAW EP 2.1 /1/2003/W - epoksydowy ISO 12944-5/S3.18/54.20
PODKLAD:EPIRUSTIX lub EPIRUSTIK 2000

farba epoksydowa do gruntowania uniwersalna tiksotropowa.
Symbol: 7421-060-XX0, 7429-080-XX0.

llo$¢ warstw - 1, grubos¢ warstwy : 100 jTm

WARSTWA NAWIERZCHNIOWA: EPINOX 54

farba epoksydowa nawierzchniowa specjaina.

Symbol: 7459-564-XX0

llo$¢ warstw - 2, grubos¢ warstwy : 50 jTm

Zabezpieczenie p.poz konstrukciji stalowej

Zabezpieczenie p.poz. wykona¢ wedlug wytycznych zawartych w projekcie architektonicznym i operacie p. poz. Jako
zabezpieczenie P. poz stosowa¢ powtoki malarskie np.: Flame Stal, Flame Control, natrysk lub obtoZenie weing i ptytami GK,
lub ptyty PROMAT.

3. SPRZET
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac

nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do montazu konstrukcji:
- zuraw samochodowy lub stacjonarny na torowisku

- Srodek transportu do przewozenia elementéw

- spawarki

- klucze dynamometryczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Srodowisko i jako§¢ wykonywanych robot.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dobor sprzetu montazowego do wykonania poszczegdinych robét jest czescig projektu technologii i organizaciji robot,
ktory nalezy wykona¢ przed przystapieniem do robot i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie i $rodki transportu.

Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementdw przed wptywem szkodliwych czynnikow
atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
robot i wiadciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg, spetia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdIne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B.00 ,Wymagania Ogolne" pkt.5.

5.2.Cigcie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskow metalu po cieciu.
Miejscowe nierowno$ci zaleca sie wyszlifowac.

5.3.Prostowanie i gi¢cie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni
prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pekniecia.

5.4.Skladanie  zespotow

5.4.1. Czesci do skiadania

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktdre po montazu bedg
niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan:

Doktadngci zespotow i wykonania patzen wedtug zadczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukgciji Dopuszczalnahydica
Nieprostoliniowa¢ Prety, blachownice, stupy, ezci |0,001 dtugéci

ram lecz nie wecej jak 10mm
Skrecenie pgta 0,002 diugéci lecz nie wicej

niz 10mm

Odchyiki ptaskéci potek, 2mm na dowolnym odcinku
scianeksrodnikéw 1000m
Wymiary przekroju do 0,01 wymiaru lecz nie

wiecej niz 5 mm

Przesunjcie srodnika - 0,006 wysokwi
Wygiecie srodnika - 0,003 wysolki
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5

500-1000 1,0 2,5
1000-2000 15 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 50 10,0
16000-32000 8,0 16

5.4.2. Paodczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny byé oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen
oraz nie powinny wykazywac¢ rozwarstwien widocznych gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary
rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm spawalniczych. Szczeline migdzy elementami o
nieukosowanych brzegach stosowac nie wigkszg od 1,5mm.

Wykonanie spoin



Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalne;
020%,

a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza:

0 5% - dla spoin czotowych o
10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sig miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani je$li wady te mieszcza si¢ w granicach grubo$ci spoiny.
Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin
przetopienie grani
wymagana technologie spawania

moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne
spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

Wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki
przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.4.3. Polaczenia na $ruby

Diugo$¢ $ruby powinna byé taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu
warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje.

Nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke dokiadnie przylegaé do taczonych powiprzchni.
Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg smaru. Sruba w
otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.5. Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale Srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymato$ci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementéw uprzednio zmontowanych. Potaczenia wykonywac wg
punktu 5.4.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1.Wymagania ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 00 ,Wymagania ogdlne pkt. 6. Celem kontroli robot jest takie sterowanie
ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakosci materiatow. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aprobat, $wiadectw, certyfikatow na
zastosowane materiaty. W przypadku stosowania materiatdw budzacych watpliwosci, ztej jakosci wykonawstwa, Inspektor
Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowigze Wykonawce do usunigcia wad, zastosowania odpowiedniej jako$ci materiatow.

6.2.Kontrola potaczen spawanych

Kontrola potaczen odbywa sie w nastepujacych etapach:

- kontrola wstepna,

- kontrola podczas spawania,

- kontrola wykonanych potaczen.

Ogledziny i badania zewnetrzne spoiny majace na celu stwierdzenie bledéw widocznych na zewnatrz,
- badania wnetrza spoiny bez jej zniszczenia,



- badania spoiny z catkowitym lub cze$ciowym jej zniszczeniem.

Jesli zostang wykryte wady spoin wystepujace na duzej powierzchni, to spoiny wadliwie wykonane musza by¢ wyciete i
ponownie zatozone.

6.3.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i czestoScig
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega petny zakres robét, oraz asortyment stosowanych materiatow.

Kontrola obejmuije:

- zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie materiatow i pordwnanie ich cech na zgodno$¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytwérce (certyfikaty lub
deklaracje zgodno$ci) oraz przez ogledziny zewnetrzne na budowie.

- roboty montazowe

- kontrola zachowania warunkow bhp.

6.4.Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktére posiadaja;

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Normg,

Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
7.1.Wymagania ogélne
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt.7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 tona wykonanej konstrukcii

llos¢ robét okredla sig¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacii
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét. Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z
programem badan zawartym w programie jakoSci, obejmujacym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy
wytwarzania i montazu. Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano ST 0 "Wymagania ogéine". Odbidr koncowy
konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i oceng dokumentow kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu
ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych
obowigzujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:
Podpory konstrukgji



Odchytki geometryczne uktadu

Jakos$¢ materiatéw i spoin

Stan elementdw konstrukcji i powtok ochronnych

Stan i kompletno$¢ potaczen W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy
poda¢ co najmniej:

Przedmiot i zakres odbioru

Dokumentacje okre$lajaca komplet wymagan

Dokumentacje stwierdzajacq zgodnos¢ wykonania a wymaganiami

Protokoty odbioru cze$ciowego

Parametry sprawdzone w obecnosci komisji

Stwierdzone usterki

Decyzje komisji
8.1 Zakres odbiorow

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukciji a wiec:
Po wykonaniu konstrukcji przez wytwérni¢ - odbioru dokonuje sie w wytworni
Po ukoriczeniu montazu na placu scalania na budowie
Odbior koncowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym

Odbior konstrukcji u Wytworcy

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbiér konstrukcji. Odbiér polega na ogledzinach
konstrukcji i sprawdzeniu wynikéw wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. Wytwérca
powinien przedstawi¢:

Rysunki warsztatowe Dziennik wytwarzania Atesty uzytych materiatow

Swiadectwa kontroli laboratoryjne]

Protokoty odbioréw czeSciowych

Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania

Odbiér koncowy

Koncowy odbiodr konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukoficzeniu. Do odbioru koricowego Wykonawca powinien
przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

Dokumentacje techniczng obiektu i robét

Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatéw

Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

Zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot

Pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny Odbior
koricowy powinien polegac na sprawdzeniu:

Zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i Specyfikacjq techniczng

Prawidtowosci ksztattu i gtdwnych wymiaréw konstrukcji

Prawidtowo$ci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych

Prawidtowo$ci ztaczy miedzy elementami konstrukcii

Dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylert od kierunku poziomego i pionowego Protokét odbioru
korcowego zawiera:

Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu

Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwérey konstrukcji, Wykonawcy montazu, Biura Projektéw opracowujacego
Rysunki Stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej Specyfikacji

Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od Rysunkéw, nie majacych wplywu na no$nosé, walory
uzytkowe i trwatos¢ obiektu

Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okre$lenie warunkow eksploatacii



8.2 Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego

1) Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robdét za wiasciwe. W
przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ cato$¢ robét albo tylko ich cze$¢ za
wykonane niewtasciwie.

2) W razie uznania catosci lub czesci robdt za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa od
postanowienn dokumentacji i warunkow technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej
uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.

3) Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy oraz przedstawione do odbioru.

Badania odbiorowe powtok malarskich :

Po wyschnieciu powtoki malarskiej nalezy sprawdzi¢ na zgodno$¢ z dokumentacja projektowg oraz specyfikacja
techniczng;

Wyglad powierzchni poprzez oceng wzrokowg pod katem jednolitosci barwy , sity krycia i takich wad jak
dziurkowanie, zmarszczenie , kraterowanie, pecherzyki powietrza , tuszczenie spekania zacieki

Wiasciwosci powtoki takich jak : grubosé , przyczepno$¢ i porowato$é badanych przy uzyciu przyrzadéw i metod podanych w
dokumentacji projektowej zgodnej z odpowiednimi normami

Grubos¢ powtoki bada sie metodami nieniszczacymi zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-EN ISO
2178:1998

Przyczepno$¢ powtoki do podioza i przyczepno$¢ miedzywarstwowg bada sie metodami niszczacymi zgodnie z PN-EN 1SO
4624:2004 lub PN-EN 1SO 2409:1999

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;
zabezpieczenia antykorozyjnego , opracowanego dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy.

9. PODSTAWA  PLATNOSCI

Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,Wymagania ogélne"
pkt.9.

Ptaci sie za wykonang i odebrang iloS¢ 1 tony lub 1 kg wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- montaz konstrukcji bez wzgledu na sposéb tgczenia

- montaz konstrukcji na budowie

- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1) umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem rob6t
2) zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3) normy

4) aprobaty techniczne



5) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycii
Najwazniejsze normy:

1) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

2) PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos¢ powierzchni. Warto$ci liczbowe parametréw.
3) PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

4) PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiardw oraz ksztattu i potozenia.

5) PN-77/M-82008 Podkfadki sprezyste.

6) PN-79/M-82009 Podkiadki klinowe do dwuteownikow.

7) PN-79/M-82018 Podkfadki klinowe do ceownikow.

8) PN-78/M-82005 Podkfadki okragte zgrubne.

9) PN-78/M-82006 Podkfadki okragte doktadne.

10) PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

11) PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

12) PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretow.

13) PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne nakretek.

14) PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym.

15) PN-86/M-82144 Nakretki szeSciokatne.

16) PN-86/M-82153 Nakretki szesciokatne niskie.

17) PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powiekszone do potaczen sprezanych.

18) PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

19) PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem szeéciokatnym z gwintem krétkim.

20) PN-91/M-82342 Sruby pasowane ze them szesciokatnym z gwintem dtugim.

21) PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

22) PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci ogdlinego stosowania. Gatunki.

23) PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i niskostopowe;

24) PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

25) PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcdwka, prety i ksztattowniki walcowane na gorgco

26) PN-79/H-04371 Metale. Préba udarno$ci w obnizonych temperaturach

27)PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe Potgczenia spawane i powierzchnie
napawane

28) PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw
do spawania

29) PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych Przygotowanie brzegdéw do spawania
30) PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegdw do spawania

31) PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie tukiem krytym

32) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne wymagania i badania
33) PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali niskostopowych o
podwyzszonej wytrzymatosci

34) PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali

35) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

36) PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Préba statyczna rozciggania do czotowych ztgczy lub zgrzewanych

37) PN-57/M-69723 Spawanie. Proba statyczna rozciggania materiatu spoiny

38) PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Préby zginania do czotowych zlaczy spawanych lub zgrzewanych

39) PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Préba udarnosci ztaczy spajanych doczotowo

40) PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Ciecie gazowe stali weglowych o grubosci 5 - 100 mm. Jako$¢ powierzchni ciecia.
41)PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwo$ci ogledzin zewnetrznych.
42) PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane - Pofaczenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie

43) PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki

44)PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepno$ci

45) PN-C 81608:199 Emalie chlorokauczukowe

46)Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cz. C Zabezpieczenia i izolacje Zeszyt 3
Zabezpieczenia przeciwkorozyjne Warszawa 2004.



B-04.00.00 MONTAZ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

Kod CPV 09331200 - 0

Stoneczne moduly fotoelektryczne



1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace montazu paneli fotowoltaicznych na elewacjach.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z montazem paneli fotowoltaicznych.
1.4. Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okre$leniami
zawartymi w ST 01 ,Wymagania ogoine”.

1.4.1 Pojecia zwigzane, wg normy PN-HD 60364-7-712:

Ogniwo PV - najmniejszy element systemu PV, ktéry wytwarza energie elektryczng w warunkach
ekspozycji na Swiatto takie jak promieniowanie stoneczne;

Modut PV - najmniejszy, w petni chroniony przed wptywami Srodowiska zesp6t potaczonych ze sobg
ogniw PV,

Kolektor PV — mechanicznie i elektrycznie zintegrowany zespdt modutéw PV i innych niezbednych
elementdw, ktére tworzg jednostke zasilajacg pradem statym;
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Lancuch PV - obwdd, w ktérym taczy sie szeregowo moduty PV, w celu wytworzenia w kolektorze PV
wymaganego napiecia wyjsciowego;

Skrzynka potaczeniowa kolektora PV - (Junction Box) obudowa w ktdrej wszystkie taficuchy PV
jakiegokolwiek kolektora PV sg pofaczone elektrycznie i gdzie sg umieszczone zabezpieczenia;
Przewod gtowny DC systemu PV - przewdd taczacy skrzynke potaczeniowg generatora

PV z zaciskami DC falownika PV;

Falownik PV — urzadzenie, ktdre przetwarza napiecie i prad staty na w napiecie i prad przemienny,
przekazujace energie do sieci;

Inwerter PV - urzadzenie, ktore przetwarza napiecie i prad staty na w napiecie i prad przemienny, nie
przekazujace wyprodukowanej energii do sieci energetyczne;j;

STC, Standard Test Conditions STC (Standard Test Conditions) w skrdcie: prostopadte
promieniowanie storica 0 mocy 1000W na jeden m2, przy temperaturze 25C. Spektrum AM=1,5 (Air
Mass), zgodnie z ASTM G173-03 oraz IEC 60904-3;

NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) - jest zdefiniowane jako temperatura osiagana przez
pojedyncze ogniwo PV w uktadzie be obcigzenia odbiornikiem przy spetnieniu ponizszych warunkow :
-promieniowanie na powierzchnie Ogniwa PV = 800 W/m2

-temperatura powietrza = 20°C

-predkos¢ wiatru = 1 m/s

-sposdb montazu = nie zastonieta tylna czes¢ panelu

Sprawnosé systemow solarnych ( 11 %) - Stopiert zamiany energii stonecznej na elekiryczng mierzony
jest w %. Wowczas modut PV o sprawnosci np. 15% z powierzchni 1m2 (jednego metra kwadratowego)
w ciggu godziny wyprodukuje 150Wh energii elektrycznej, wedtug miedzynarodowego standardu STC
(1000w/m2, temp. 25¢). W dni o stabszym nastonecznieniu produkcja pradu bedzie mniejsza. R6zne
technologie PV (mono- polikrystaliczne, amorficzne) charakteryzujg sie rézng sprawnoscia. Moc
znamionowa modutéw np. 20, 100 czy 200Wp wynika z ich powierzchni oraz po$rednio sprawnosci,
ktéra wynika z technologii produkcji PV.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 00 ,Wymagania ogoine”. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé
ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Zgodnie z



ustawg Prawo budowlane, wykonanie w/w robét budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowe. Przed przystapieniem do
rob6t, wykonawca zgtosi ten fakt wtasciwemu organowi, na 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczecia robét (zgodnie
z art. 30 ust 1 ustawy prawo budowlane).

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne.

Wymagania ogoine dotyczace materiatdw zostaty opisane w ST 00 ,Wymagania ogoine” pkt. 2. Moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora. Wszelkie nazwy witasne produktow i materiatow
przywotane w specyfikacji stuzg okreSleniu pozadanego standardu wykonania i okre$leniu wiadciwos$ci i wymogéw
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
alternatywnych rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych, jednak o parametrach nie gorszych od podanych w dokumentacji
projektowej oraz niniejszej specyfikacii.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
zgodnie z technologig zatozong w dokumentaciji projektowej, do wykonania prac montazowych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentaciji projektowej, do transportu proponuije sie uzy¢ takich srodkow transportu jak:
- samochdd skrzyniowy;

- przyczepa skrzyniowa;

- samochéd dostawczy;

5.WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania robét podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”.

Montaz, instalacja i uruchomienie modutow stonecznych wymaga zaawansowanej wiedzy specjalistycznej i doswiadczenia,
dlatego moga je wykonywacé tylko specjalisci (np. elektrycy), ktérzy posiadajq udokumentowane odpowiednie przygotowanie.

Podczas instalacji i konserwacji modutow stonecznych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw i wskazowek
bezpieczenstwa z zakresu montazu urzadzen i instalacji elektrycznych oraz przepisdw wtasciwych zaktadéw energetycznych
dotyczacych rownolegtej pracy sieciowej instalacji pradu statego. Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢, czy modut sfoneczny nie
ma uszkodzen mechanicznych. Nie mozna montowa¢ uszkodzonych modutéw stonecznych (np. modutéw z peknietymi
elementami szklanymi, uszkodzeniami tylnego szkfa). Uszkodzenie tylnego szkta moze mie¢ powazne skutki (rozwarstwienie,
zagrozenie zycia i zdrowia). Modut stoneczny nalezy koniecznie rozstawia¢ tak, aby unika¢ zacienienia (przez pewien czas
jak réwniez czesSciowo, np. przez poddasza, drzewa), poniewaz moze to spowodowaé uszkodzenia modutéw stonecznych
(np. powstawanie punktdw nagrzewania i wynikajace z tego niebezpieczenstwo pozaru), awarie generatora fotowoltaicznego
i utrate mocy. Ze wzgledu na szeregowe potaczenie modutdw (sumowanie napie¢ modutdw) moga wystapié¢ napiecia wyzsze
niz napiecie ochronne 120 V DC! Nawet przy niewielkiej sile o$wietlenia nalezy bra¢ pod uwage catkowite napiecie jatowe
modutdw, tzn. podczas instalacji nalezy caty czas zwraca¢ najwiekszg uwage na btedy elektryczne, np. zwarcia.

Roziaczanie przewodéw z pradem statym moze powodowaé powstawanie tukdw elektrycznych. Dlatego przed rozpoczeciem
kazdej pracy przy instalacji stonecznej, w szczegoinosci przed odtaczeniem ztgczek w obwodzie pradu statego, nalezy
odtgczy¢ falownik od sieci napigcia przemiennego. W przypadku instalacji dachowych moduty nalezy umieszcza¢ nad
ognioodpornym podtozem. Modutéw stonecznych nie mozna instalowa¢ w poblizu fatwopalnych substancji, gazéw lub
oparéw. Nigdy nie mozna przekracza¢ maksymalnego dopuszczalnego catkowitego napiecia systemowego falownika. W tym
celu na podstawie ujemnego wspétczynnika temperatury modutéw stonecznych nalezy obliczyC réwniez napiecie jatowe
calego systemu przy minimalnej dopuszczalnej temperaturze (patrz tabliczka znamionowa modutu). Modut stoneczny nalezy
traktowac jak produkt szklany i pod Zadnym pozorem - w pojemniku transportowym ani w stanie zamontowanym - nie mozna

na nim nic stawia¢ (np. skrzynek z narzedziami) ani na niego wchodzi¢, poniewaz moze to spowodowa¢ widoczne i
niewidoczne uszkodzenia (np. mikropekniecia w ogniwach i m.in. przedwczesny spadek mocy). W module nie wolno wierci¢
otworéw, przybijaé ich gwozdziami ani spawaé. Modutéw stonecznych nie wolno przytrzymywaé ani transportowaé na
kablach przytagczeniowych ani na puszce przytgczeniowej. Modutéw stonecznych nigdy nie mozna zostawia¢ swobodnie



lezacych lub bez zabezpieczenia. Nalezy przestrzega¢ wskazowek bezpieczenstwa producentéw innych komponentéw
instalacji stonecznej.

Nie zezwala sie na skupianie $wiatta stonecznego na modutach za pomoca luster lub soczewek.

Moduty fotowoltaiczne nalezy mocowaé tak, aby byly odporne na wszystkie spodziewane obcigzenia i oddziatywania
warunkow atmosferycznych.

Moduty fotowoltaiczne nalezy montowa¢ bez naprezen mechanicznych oraz w celu skompensowania rozszerzalnosci
materialu w wyniku wahan temperatury w odlegto$ci minimalnej 5 mm do najblizszego modutu. Przy zmianie podparcia
konstrukcji nalezy sie upewnié, ze do potaczen Srubowych kabli w puszkach przytaczeniowych nie moze przedostaé sie
woda deszczowa ani skroplona. Modutu PV nie mozna ustawia¢ w nagromadzonej wodzie ani w skroplinach. Mozna
podtgczac tylko identyczne moduty stoneczne takiego samego typu i z takg samg klasq mocy. Nalezy pamietaé, aby w
przypadku potaczenia szeregowego modutéw nie przekroczy¢ maksymalnego dopuszczalnego napigcia systemowego.
Nalezy przestrzegaC zalezno$ci temperatury napigcia modutéw stonecznych, poniewaz w szczegdlnosci przy niskich
temperaturach wzrasta napiecie modutéw. W przypadku réwnolegtego podtaczania modutéw nalezy zapewnié, aby w liniach
podtaczanych réwnolegle zawsze podtaczy¢é w szeregu taka sama liczbg modutéw oraz podjaé wiasciwe Srodki z zakresu
ochrony przed przepieciami (np. zabezpieczenie linii). Nalezy pamieta¢, aby nie przekraczaé podanej obcigzalno$¢ pradu
zwrotnego IR (wedtug obowigzujacego arkusza danych). W zwyktych warunkach modut fotowoltaiczny moze wygenerowac
wyzszy prad i/lub wyzsze napigcie niz podano w znormalizowanych warunkach kontroli. W celu okre$lenia wartosci
pomiarowych napiecia podzespotéw, kabli, wielkosci bezpiecznikéw i pomiaru sterownikéw podigczanych do wyjscia
modutéw fotowoltaicznych nalezy wartos¢ Isc i Uoc podang na module pomnozyé przez wspétczynnik bezpieczerstwa 1,25.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady jakosci robdt podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.
6.2 Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz posiada¢ Swiadectwa jakosci producenta i uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru.

6.3 Kontrola jakosci robét.

Kontrola jako$ci wykonania robét, polega na zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i poleceniami inspektora
nadzoru.

Kontroli podlega:

- poprawnos¢ zainstalowania modutow fotowoltaicznych

- zgodno$¢ rozmieszczenia modutéw z dokumentacia projektowg

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogéine”.
Jednostkg obmiaru jest: ilos¢ sztuk zamontowanych paneli

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogoine”.

Ponadto:

+ Odbiér koricowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zamawiajgcego (inwestora). Moze on w tym celu powotaé
komisje odbiorczg ztozong z rzeczoznawcdw i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organéw.

+ Odbidr koricowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi (je$li takie przewidziano) oraz
przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jezeli rozruch taki inwestor (zamawiajacy) zlecit wykonawcy roboét,

= Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny zosta¢ wiasciwie udokumentowane,

* Przed przystapieniem do odbioru koicowego kierownik budowy (gtéwny wykonawca robét) jest zobowigzany do
przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét,

Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest:
* przygotowanie dokumentacji powykonawczej (dokumentacja projektowa z naniesionymi na czysto zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét (réwniez elektroniczna),



+ dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonania robét,
+ dziennik budowy (notatki, pisma wyjasniajace i uzgadniajace),

+ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

« protokoly czesciowych odbioréw robot zanikajacych i zakrytych,

» protokoly i zaswiadczenia z dokonanych préb po montazowych,

* protokoty pomiarow i badan,

+ Swiadectwa jako$ci i dopuszczenia do eksploataciji urzadzen i materiatow,

» DTR zamontowanych urzadzen.

« Kierownik (gtowny wykonawca) robét elektrycznych przygotowuije instalacje elektryczng oraz niezbedne dokumenty do
odbiorow.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogéine”.

9.2 Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej Specyfikaciji technicznej. Platnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu 0 wyniki pomiaréw.

Cena robét obejmuije:

- prace pomiarowe i pomocnicze;

- zatadunek, transport roztadunek materiatow;
- dzierzawa/zakup rusztowania;

- montaz i demontaz rusztowania;

- eksploatacja sprzetu;

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-HD 60364-7-712:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 7-712: Wymagania dotyczace
specjalnych instalaciji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) ukfady zasilania;

PN-EN 61173:2002 - Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systemow wytwarzania mocy elektrycznej — Przewodnik;
PN - B - 02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkdw mieszkalnych;
PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - sprawdzenie;

Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-4 (wraz z pozniejszymi zmianami) - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdine.
Oddziatywania wiatru - strefa klimatyczna dla Polski, kat terenu Il i [V;

Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-3 (wraz z pozniejszymi zmianami) - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogéine.
Obcigzanie $niegiem - strefa klimatyczna dla Polski;

PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenia Sniegiem;

PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi. Uwzgledniajac Il oraz Il strefe klimatyczng Polski.



