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Kielce, dnia 24.01.2014r.
INFORMACJA
dla Wykonawcow nr 2
Dotyczy: Postepowania ¢ udzielenie zamowienia publicznego na

»Przebudowa budynku po Wyzszej Szkole Umiejetnosci oraz budowa nowego parkingu przy ul.
Olszewskiego w Kielcach”

Zamawiejacy dziatajac na podstawie art. 38 ust. 21 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwier publicznych
{Dz. U z2013r poz. 907 - dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania i modyfikuje tres¢ SIWZ;

Pytanie 1

W zwigzku z dos¢ postawionym przez Zamawiajacego warunkiem w SIWZ i ogloszeniu wymogu dotyczacego
przedstawienia przez oferentow referencji w postaci: "min. dwie roboty budowlane o wartoéci minimum 15 000
000 min zt prosimy o informacije czy dopuszcza Panstwo referencje w postaci

budowy:

- dwoch hal magazynowo - biurowo-sogjalnych: jedna o powierzchni okoto 7000m?2 i wartosci

10 943 985,12 zi/netto oraz drugiej o pow. uzytkowej 9572,85m2 i wartosci 16 188 135,29 zi/netto

- zakladu przetworstwa miesnego o uzytkowej 3213,47m2 i wartosci 14 108 410,87 zi/netto

Odp. Warunek wymaganego do$wiadczenia i wiedzy zostat opisany w sposéb jednoznaczny, na obecnym
etapie zamawiajacy nie jest uprawniony do dokonywania indywidualnej oceny do$wiadczenia jakim
wykonawca zamierza sie wykazac.

Pytanie 2

W pkt. 13.1, ppkt. 2 SIWZ jest mowa o wymogu zafgczenia do oferty wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3
lat giownych ustug, natomiast warunek udzialu w postepowaniu okreslony w pkt. 9 ppkt. 9.212 (z
uwzglednieniem modyfikacji z dnia 07.01.2014 r.) dotyczy robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5
lat. Prosimy o sprostowanie.

Odp. Udzielajac odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiajacy modyfikuje pkt. 13.1 SIWZ, ktéry po
modyfikacji przyjmuje brzmienie:

Oferta musi zawieraé:
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OFERTA CENOWA ZGODNA Z ZALACZONYM DRUKIEM ,FORMULARZA OFERTY" — ZALACZNIK DO SIWZ . FORMA
WYNAGRODZENIA USTALONA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ZA REALIZACJE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA TO RYCZALT. PRZY
DOKONYWANIU WYCENY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NALEZY UWZGLEDNIC WSZYSTKIE DANE Z ANALIZY PRZEDMIARU
ROBOT, DOKUMENTACJ! TECHMICZNEY, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ
WNIOSK! WYPLYWAJACE Z ZALECANEJ DO PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ W TERENIE. PRZEDMIAR ROBOT JEST
UZUPELNIENIEM PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | NIE MOZE STANOWIC JEDYNEJ PODSTAWY DO OBLICZENIA CENY ZA
WYKONANIE ZAMOWIENIA. DO WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO MA ZASTOSOWANIE ART. 632 KC.

ZALECANA WIZJA LOKALNA NIE STANOWI DOPELNIENIA OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA MA JEDYNIE CHARAKTER
ZALECANY W ZWIAZKU Z RYZYKIEM | ZOBOWIAZANIAMI WYNIKAJACYMI Z FORMY WYNAGRODZENIA ZA WYKCNANE ROBOTY.

X DOKUMENTY | OSWIADCZENIA POTWIERDZAJACE SPELNIENIE WARUNKOW, O KTORYCH MOWA W ART. 22 UST. 1
USTAWY.

1 PODPISANE OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU OKRESLONYCH W ART, 22 UST. 1
' USTAWY ZGODNIE Z ZALACZNIKIEM DO SIWZ

WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYE W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA, W SZCZEGOLNOSCI ODPOWIEDZIALNYCH ZA
KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI, WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH,
2. NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ZAMOWIENIA, A TAKZE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NIE CZYNNOSCI ORAZ
INFORMAGJI O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYM! OSOBAMI. — ZGODNIE Z ZALACZNIKIEM DO SIWZ — POTWIERDZAJACY
POSTAWIONY WARUNEK W PKT. 9.2.1.3.

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIECIU LAT PRZED UPLYWEM TERMINU SKEADANIA
OFERT, A JEZELI OKRES PROWADZENIA DZIALALNOSCI JEST KROTSZY - W TYM OKRESIE, WRAZ Z PODANIEM ICH RODZAJU |
WARTOSCI, DATY | MIEJSCA WYKONANIA ORAZ Z ZALACZENIEM DOWODOW DOTYCZACYCH NAJWAZNIEJSZYCH ROBOT,
> OKRESLAJACYCH, CZY ROBOTY TE ZOSTALY WYKONANE W SPOSOB NALEZYTY ORAZ WSKAZUJACYCH, CZY ZOSTALY
WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ | PRAWIDLOWO UKONCZONE — ZGODNIE Z ZALACZNIKIEM DO
SIWZ - POTWIERDZAJACY POSTAWIONY WARUNEK W PKT. 9.2.1.2.

INFORMACJE BANKU LUB SPOLDZIELCZEJ KASY OSZCZEDNOSCIOWO-KREDYTOWEJ POTWIERDZAJACA WYSOKOSC
POSIADANYCH SRODKOW FINANSOWYCH LUB ZDOLNOSCI KREDYTOWEJ WYKONAWCY, WYSTAWIONEJ NIE WCZESNIEJ NIZ
3 MIESIACE PRZED UPLYWEM TERMINU SKLADANIA OFERT.

5 OPLACONA POLISE , A PRZYPADKU JEJ BRAKU INNY DOKUMENT, POTWIERDZAJACY ZE WYKONAWCA JEST UBEZPIECZONY
| oD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIALALNOSCI ZWIAZANEJ Z PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALBO JEGO CZESCI, A JEZELI PODLEGA ONO BADANIU PRZEZ BIEGLEGO REWIDENTA ZGODNIE
7 PRZEPISAMI O RACHUNKOWOSCI, ROWNIEZ Z OPINIA ODPOWIEDNIO O BADANYM SPRAWOZDANIU ALBO JEGO CZESCI, A
5. W PRZYPADKU WYKONAWCOW NIEZOBOWIAZANYCH DO SPORZADZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INNYCH
DOKUMENTOW OKRESLAJACYCH OBROTY ORAZ ZOBOWIAZANIA | NALEZNOSCI ZA OKRES OSTATNIE TRZY LATA
OBROTOWE, A JEZELI OKRES PROWADZENIA DZIALALNOSCI JEST KROTSZY ZA TEN OKRES

DOKUMENTY | OSWIADCZENIA POTWIERDZAJACE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA NA PODSTAWIE

X ART. 24 UST. 1 USTAWY.
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1 PODPISANE OSWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA, O KTORYCH MOWA
' W ART. 24 UST. 1 1UST. 2 PKT. 1 USTAWY ZGODNIE Z ZALACZNIKIEM NR 5 DO SIWZ.
AKTUALNY ODPIS Z WLASCIWEGO REJESTRU LUB CENTRALNE. EWIDENCJI INFORMACJI O DZIALALNOSCI
5 GOSPODARCZEJ, JEZELI ODREBNE PRZEPISY WYMAGAJA WPISU DO REJESTRU LUB EWIDENCJI, W CELU WYKAZANIA
BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA W OPARCIU O ART. 24 UST. 1 PKT. 2 USTAWY, WYSTAWIONY NiE WCZESNIEJ NIZ 6
MIESIECY PRZED UPLYWEM SKELADANIA OFERT.
AKTUALNE ZASWIADCZENIE WLASCIWEGO NACZELNIKA URZEDU SKARBOWEGO POTWIERDZAJACE, ZE WYKONAWCA
3 NIE ZALEGA Z OPLACENIEM PODATKOW LUB ZASWIADCZENIE, ZE UZYSKAL PRZEWIDZIANE PRAWEM ZWOLNIENIE,
ODROCZENIE LUB ROZLOZONE NA RATY ZALEGLYCH PLATNOSCI LUB WSTRZYMANIE W CALOSCI WYKONANIA DECYZJI
WEASCIWEGO ORGANU — WYSTAWIONE NIE WCZESNIEJ NIZ 3 MIESIACE PRZED UPLYWEM TERMINU SKLADANIA OFERT
AKTUALNE ZASWIADCZENIE WLASCIWEGO ODDZIALU ZAKLADU UBEZPIECZEN SPOLECZNYCH LUB KASY ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO POTWIERDZAJACE, ZE WYKONAWCA NIE ZALEGA Z OPLACANIEM SKLADEK NA
4 UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | SPOLECZNE, LUB POTWIERDZENIE, ZE UZYSKAL PRZEWIDZIANE PRAWEM ZWOLNIENIE,
ODROCZENIE LUB ROZLOZENIE NA RATY ZALEGLYCH PLATNOSCI LUB WSTRZYMANIE W CALOSCI WYKONANIA DECYZII
WLASCIWEGO ORGANU — WYSTAWIONE NIE WCZESNIEJ NIZ 3 MIESIACE PRZED UPLYWEM TERMINU SKLADANIA OFERT
AKTUALNA INFORMACJE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO W ZAKRESIE OKRESLONYM W ART. 24 UST. 1 PKT. 4 -8
9 ORAZ PKT. 10 1 11 USTAWY , WYSTAWIONA NIE WCZESNIEJ NIZ 6 MIESIECY PRZED UPLYWEM TERMINU SKLADANIA
OFERT.
6 AKTUALNA INFORMAGJE Z KRAJOWEGC REJESTRU KARNEGO W ZAKRESIE OKRESLONYM W ART. 24 UST. 1 PKT. 9
USTAWY, WYSTAWIONA NIE WCZESNIEJ NIZ 6 MIESIECY PRZED UPLYWEM TERMINU SKLADANIA OFERT.
. LISTA PODMIOTOW NALEZACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ, O KTOREJ MOWA W ART. 24 UST. 2 PKT. 5
USTAWY LUB OSWIADCZENIE, ZE WYKONAWCA NIE NALEZY DO ZADNEJ GRUPY KAPITALOWEJ
X ORYGINAL WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA WADIALNEGO ZALACZONY DO OFERTY JAKC ODDZIELNY DOKUMENT.
Wymienione dokumenty i o$wiadczenia majg potwierdza¢ postawiony warunek podmiotowy i by¢ zgodne z zapisem o
braku podstaw do wykluczenia (pkt.9, SIWZ)
Obowigzek zlozenia informacii, o ktorej mowa w wiw punkcie 6 nie dotyczy Wykonawcow bedacych osobami fizycznymi,
takze w sytuacji , gdy prowadzq dziatalno$¢ w formie spotek cywilnych, ktorych wspdinikami s wytacznie osoby
fizyczne.
Pytanie 3

Prosze o potwierdzenie, ze do oferty nie nalezy zatgczac kosztorysu.

Odp. Do oferty nie nalezy zatacza¢ kosztorysu.

Pytanie 4

Czy Zamawiajacy posiada pozwolenie na budowg? Prosimy o udostegpnienie.

Odp. Zamawiajacy posiada pozwolenie na budowe i zamieszcza skan decyzji.
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Pytanie 5
Jaki jest wymagany okres gwarancji i rekojmi?
- wg SIWZ rekojmia 36 m-cy
- Wg Wzoru umowy gwarancja | rekojmia 48 m-cy. -
Odp. Wymagany termin rekojmi to 48 m-cy, Zamawiajacy modyfikuje pkt. 8 SIWZ, ktory po modyﬁkat:jl
przyjmuje brzmienie:
Termin wykonania zamowienia oraz okres rekojmi.

e Termin zakonczenia do dnia 30.06.2015 .
e  Okres rekojmi na wykonane roboty oraz zainstalowane urzgdzenia 48 miesigcy liczone od dnia
podpisania Protokotu koncowego odbioru robot.

Pytanie 6

Ad. § 20 ust. 4 i 5 wzoru umowy: odnoszac sie do zasady rownosci stron umowy wnosimy o zrownanie kar za
odstgpienie od umowy z winy obu stron na poziomie 10%.

Odp. Réwnos$é stron nie oznacza ze kary umowne za odstapienie od umowy maja by¢ w takiej samej
wysokosci. Zapisane kary umowne odzwierciedlaja oceng Zamawiajacego co do mozliwej wysokosci
poniesionej szkody przez kazda ze stron umowy. W przypadku Zamawiajgcego, z uwagi na finansowanie
umowy przez $rodki z Unii Europejskiej, w przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy
zagrozone jest utrata tych $rodkéw i poniesienie wysokiej szkody. W przypadku Wykonawcy, gdy
odstapienie nastepuje z winy Zamawiajacego, Wykonawca ma zagwarantowang zaptat¢ za wykonane
roboty oraz zaptate za nabyte dla potrzeb umowy materiaty i urzadzenia i z tego powodu szkoda nie
bedzie wysoka.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, ze sieci i przytacza sanitarne: wodno-kanalizacyjne, kanalizacji deszczowej i przytacze
cieplne wchodza w zakres zamowienia. Prosimy o udostepnienie przedmiarow dla tego zakresu robot.

Odp. Informacje dot. sieci znajduja sie przedmiarach parkingu wewnetrznego - pozycje 4-5.4

W zakresie Wykonawcy jest wykonanie przylacza wod-kan oraz kanalizacji deszczowe;j.

Wykonanie przytacza cieplnego wraz z zainstalowaniem uktadu pomiarowo rozliczeniowego do wezla
cieplnego i wykonanie podiaczen od ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do wezia cieplnego jest w
zakresie dostawcy ciepta. Pozostate elementy wykonuje Wykonawca. Zaznacza sig, ze Wykonawca bedzie
zobowigzany do udostepnienia placu budowy dla dostawcy ciepta w momencie wykonywania przytacza
cieplnego.

Pytanie 8

W dokumentacji projektowej w czesci opisowej konstrukcyjnej jest zapis ,Opracowanie projektu
wykonawczego odtworzenia stropu sali audytoryjnej wraz z niezbednymi odkrywkami i opracowaniami
eksperckimi  towarzyszacymi, jest w zakresie robot Generalnego Wykonawcy, mozliwe jest
pozostawienie stropu bez wymiany pod warunkiem udokumentowania takiej mozliwosci przez
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Generalnego Wykonawce robét,".

Informujemy, iz powyzsze postepowanie Zamawiajacego jest catkowicie sprzeczne z formg ogtoszonego
postepowania przetargowego, gdyz jest to przetarg na wykonanie. co zostato okreslone w Ogtoszeniu w rozdz.
11.1.2) a nie w systemie zaprojektuj i wybuduj. W zwigzku z powyzszym, to Zamawiajgcy ma obowiazek opisaé
zakres robot poprzez projekt wykonawczy zgodnie z par. 4. pkt. 1 oraz par. 5, pkt. 112 wg Rozporzadzenia z
2.09.2004r, (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z po2zn. zm.) a nie przenosi¢ tego obcigzenia na Wykonawce. Pragniemy
jednoczesnie nadmienié, iz przeanalizowanie, dokonanie ekspertyz, inwentaryzacji, zaprojektowanie celem
wycenienia takiego stropu w okresie tego postepowania przetargowego jest (z racji ogloszonego przez
Zamawiajacego kryterium najnizszej ceny) nierealne i spowoduje znaczne zawyzenie kosztow robot
w tym zakresie. Ponadto zlozono$¢ efektow zwigzanych ze zmiang przeznaczenia (obcigzen) samego stropu,
moze skutkowa¢ zmianami konstrukcyjnymi dla catego budynku, poprzez konieczno$¢ zmiany sposobu
posadowienia obiektu (np. poszerzenia/podbicia fundamentéw, palowania), przeniesienia obcigzen przez
konstrukcje budynku (wzmocnienie catego ustroju konstrukcyjnego), co wymaga rzetelnego opracowania
projektowego i uwzglednienia catej specyfiki nadbudowywanego obiektu, a nie lakonicznego zapisu w opisie
technicznym i na jednym rysunku konstrukcyjnym.

Jednoczesnie wskazujemy, iz taki zapis, pozwalajacy na rozne rozwigzania technologiczne jest sprzeczny z
ustawa PZP, gdzie zgodnie z art. 29 pkt. | - przedmiot zamowienia opisuje sig w sposob jednoznaczny i
wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie dokfadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania
i okolicznosci mogace mie¢ wpltyw na sporzadzenie oferty. W zwigzku z powyzszym wnosimy o uzupeinienie
dokumentacji wykonawczej do powyzszego przetargu w zakresie rozwigzania projektowego stropu nad salg
multimedialna.

Odp.

Projektant usci$la zapis projektu nastepujaco: Jako podstawowe i uwzglednione w przedmiarach nalezy
przyjaé rozwigzanie odtworzenia stropu nad salg audytoryjna za pomoca zastapienia stropu istniejacego
stropem prefabrykowanym z piyt HC400 (lub innym o nie gorszych parametrach). Rozwiazanie to nie
wymaga od wykonawcy dodatkowych analiz, ekspertyz, nie bedzie skutkowaC réwniez zmianami
konstrukcyjnymi dla catego budynku. Wymienione opracowania dodatkowe wchodzityby w zakres
obowiazkéw wykonawcy tylko jesli chciatby skorzysta¢ z rozwiazania alternatywnego, tj. pozostawienia
stropu bez wymiany.

Pytanie 9

Wnosimy o sprecyzowanie zakresu wykonania iniekcji poziomej $cian fundamentowych. Brak w dokumentacii
szczeglowego opracowania i okreslenia $cian w ktorych nalezy wykona¢ iniekcje. Jedynie przedmiar robot
okresla zakres ilosciowy, ktory odnosi sig wytacznie do Scian zewnetrznych.

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, ze podciaganie wody nastepuje rowniez poprzez Sciany wewnetrzne
(konstrukcyjne), co nie zostato uwzglednione w przedmiarze. Prosi my jednoznaczne okreslenie zakresu prac
zwigzanych z iniekcjg pozioma $cian fundamentowych i uzupetnienie dokumentacji o szczegolowe opracowanie
technologii i ekspertyzy w tym zakresie

Odp.

Iniekcje nalezy wykonaé réwniez w wewnetrznych $cianach konstrukcyjnych. i

Odtworzenie izolacji poziome]j w technice iniekcji ci$nieniowej preparatem iniekcyjnym KOSTER Mautrol

2K lub podobnymi.
Informacja na temat iniekcji zawarta jest w opisie oraz w zataczonych kartach katalogowych w czesci

2 UNIA EUROPEJSKA T
ROZWOJ POLSKI WSCHODNIE]J EUROPEISKIFUNDUSZ | & =
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO a

Fundusze Europejskie — dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt wspélfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozw6j Polski Wschodniej 2007-2013.



.»-.»\:
: KIELECKI PARK KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
/ TECHNOLOGICZNY omal ura@letnopatioar

www.technopark kielce.pl

architektonicznej w dziale KARTY KATALOGOWE, w folderze KK_KPT_IZOLACJE.

Pytanie 10

Whnosimy o sprecyzowanie zakresu wykonania schodow zewnetrznych. Zgodnie z rysunkiem konstrukcyinym,
winny byc wykonane jako wylewane na gruncie, natomiast wg przekroju D-D architektury, schody sa wylewane
na szalunku. Ze wzgledu na brak rozwigzania projektowego, wnosimy o uzupemienie dokumentacji w zakresie
technologii wykonania schodu praz stopnia ich zazbrojenia.

Odp.

Schody zewnetrzne powinny byé wylewane na podiozu gruntowym. Zwraca sie jednoczeénie uwage
oferentow na konieczno$é zamontowania w plycie spocznika pustakéw szklanych.

Pytanie 11

Na rzucie parteru na spoczniku wejscia gléwnego pokazano otwér w plycie spocznika, ktorego brak na przekroju.
Wnosimy o wyjasnienie zastosowania, sposobu wykorficzenia i uzupetnienie dokumentacji o projekt wykonawczy.
Odp.

Otwor w plycie spocznikowe nalezy wykonac wypelniajac go luksferami

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, ze schody na gruncie ($ciana szczytowa, zejscia do studzienek, itp.) nie wymagajg
zbrojenia.

Odp.

Zgodnie z opisem technicznym do projektu konstrukcji (punkt 3.2.3) elementy schodéw zewnetrznych sa
zbrojone - wiéknem rozproszonym. Zbrojenie pretami jest w tymze opisie dopuszczone jako zbrojenie
alternatywne.

Pytanie 13

Brak rozwigzania projektowego dla pochylni opisanej w przedmiarze jako stalowej. Wnosimy o uzupetnienie
dokumentaciji o projekt wykonawczy.

Odp.

Ze stalowej kraty wykonany jest tylko na spoczniku pochylni przed wejsciem. Pochylnie nalezy wykonac
jako betonowg wylewang na gruncie.

Pytanie 14

W poz. 2.1.6.1 okreslono panele mdf jako okladzing 03. Wnosimy o sprecyzowanie elementu - brak w
dokumentacji.

Odp.

Pozycje nalezy usunaé

Pytanie 15
Oznaczenie posadzek na rzucie kondygnacii nie koreluje z opisami bezposrednimi w pomieszczeniu, np. symbol
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w pom. 0,4 jest P2 - wykfadzina winylowa, natomiast opis pomieszczenia to gres.
Wg ktorego opisu przyja¢ wykoficzenie posadzek w wycenie?

Odp.

Wedtug oznaczeri symbolami P.

Pytanie 16

Instalacja DSO

- w opisie instalacji DSO ujeto mikrofon strazaka - 2 szt, w przedmiarze robot ich nie uwzgledniono, brak rowniez
~ certyfikowanych zasilaczy do mikrofonow

- w przedmiarze robot nie ujeto kabli Swiattowodowych migdzy mikrofonami strazaka oraz miedzy szafami

- w przedmiarze robét nie ujeto niezbednych konwerterow FOC (PRS-FIN) dla mikrofonow strazaka.

Czy powyzsze elementy | w jakiej ilosci nalezy uwzglednic przy sporzadzaniu oferty?

Odp.
- W wycenie nalezy uwzgledni¢ 2 szt. mikrofondw strazaka oraz 2 szt certyfikowanych zasilaczy do

mikrofonéw.
- Kable $wiattowodowe nalezy uwzgledni¢ zgodnie z zestawieniem materiatow w opisie do projektu.
- Konwertery $wiattowodowe nalezy uwzgledni¢ zgodnie z zestawieniem materiatow w opisie do projektu.

Pytanie 17

Instalacja SSP (oddymianie)

-na planach architektonicznych pokazano trzy klatki schodowe, trzy klapy oddymiajace oraz szereg drzwi i okien
napowietrzajacych, natomiast w dokumentacji SSP i przedmiarze ujgto instalacjg oddymiania dwoch klatek, bez
oprze wodowania sitownikow drzwi i okien. Prosimy o podanie ilosci urzgdzen (wraz z niezbgdna iloscia puszek
PIP), ktdre nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu oferty. Czy dostawca okien i drzwi napowietrzajacych wyposazy
je w certyfikowane sitowniki?

Odp.

Dostawca okien musi wyposazy¢ je w sitowniki aby okna posiadaty certyfikat.

W dokumentacji Systemu Oddymiania Klatek K2 oraz K3 ujeto niezbedna iloscig przewodow natomiast
nalezy zmienié iloé¢ puszek PIP-1A z 2szt na 6szt. Zataczono poprawiony rys. KK_KPT_PW_E30.

( Zatacznik nr 4 ). System ten steruje trzema klapami (Klatki K2, Klatki K3 oraz szybu windowego).
Centrale oddymiania sterowane sa poprzez budynkowy system SSP dzigki modutom 024 (rys.
KK_KPT_PW_SSP-10 oraz rys. KK_KPT_PW_SSP-07). Opis systemu oddymiania tych klatek zawarty jest
w dokumentacji ,INSTALACJA ELEKTRYCZNA - TOM II” punkt 2.

Klatka K1 objeta jest systemem roznicowania ci$nien. Jednostka napowietrzajaca zamontowana na
dachu sterowna jest przez budynkowy system SSP poprzez modut O4l- (rys. KK_KPT_PW_SSP-10)
Projekt systemu napowietrzania klatki K1 zostat ujety w branzy sanitarnej.

Pytanie 18

Instalacja KD

- do integracji nowego systemu z istniejacym w bud. KPT1 systemem potrzebny jest modut UT4 lub CPR-NET.
Czy nalezy go uwzglednic w ofercie?

- max ilos¢ czytnikow przypadajacych na modut to 32 szt., w projekcie ujeto 90 czytnikow, czy nalezy uwzglednic
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w ofercie jeszcze dodatkowe trzy moduty?

Odp.

- Zaprojektowany system Kontroli Dostepu zbudowany jest w oparciu o centrale CPR-NET, ktore
posiadajg wbudowany modut integracii.

- W projekcie ujeto pieé central Kontroli Dostepu, ktore maja mozliwo$¢ obstuzyé taka ilosé czytnikéw
wraz z zapasem na kazdym pigtrze. Szczegoly obrazuje rysunek KD-06.

Pytanie 19
Poniewaz w ust. 2 § 3 wzoru umowy wskazano dwa terminy wykonania przedmiotu umowy: jeden dla zadania
modemizacji budynku i jeden dla zadania budowy parkingu prosimy o odpowiedz na pytanie czy odbiory koncowe
~ bedg dwa odrebnie dla kazdego zadania ?
- Odp. Bedg dwa odbiory koricowe dla kazdego zadania

Pytanie 20

W nawigzaniu do pytania powyzej czy Zamawiajacy potwierdzi, iz Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ jedno
pozwolenie na uzytkowanie dla przedmiotu umowy po zakonczeniu wszystkich robét objetych przedmiotem
umowy (a zatem po wykonaniu zadania dot. modernizacji budynku WSU)?

Odp.

Nalezy uzyska¢ dwa pozwolenia na uzytkowanie osobno dla kazdego zadnia.

Pytanie 21

Czy Zamawiajacy zapewnia pelnienie przez osoby z uprawnieniami projektowania nadzoru autorskiego nad
dokumentacjg projektowa przez okres realizacji robot budowlanych ?

Odp. Tak

Pytanie 22

Zgodnie z obecng trescig ust. 7 § 16 wzoru umowy za date zakonczenia przedmiotu umowy lub jego elementu
uznana bedzie data zgtoszenia przez Wykonawce robot poprawkowych, wyszczegolnionych w protokole odbioru
koncowego. A za trescig ust. 4 § 14 wzoru umowy w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru, wadliwego
wykonania przedmiotu umowy (istotne wady lub te catkiem drobne) podstawg do wystawienia faktury bedzie
protokot stwierdzajacy usuniecie wad. Powyzsze jest de facto przesgdzeniem o uznaniu bezusterkowosci
wykonania jako okolicznosci uprawniajgcej do uznania ze przedmiot umowy zostat wykonany. Tymczasem
orzecznictwo np. wyrok SN z 22 czerwca 2007 r., sygn. V CSK 99/07, wyrok SN z 8 stycznia 2004r.sygn. akt | CK
24/03 - przesgdza iz Strony umowy o roboty budowlane nie mogg uzalezni¢ wyptaty wynagrodzenia naleznego
wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a tym samym usuniecie usterek odbiorowych nie decyduje o dacie
zakonczenia robot, jest to bowiem reklamacyjne uprawnienie Z-go do zadania poprawy tego co zostato
wykonane, ale by¢ moze zawiera drobne wady wymagajace poprawy. Orzeka sig bowiem iz z powodu drobnych,
usuwalnych wad Wykonawca nie powinien pozostawa¢ w zwoce do terminu zakonczenia rob6t budowlanych . Z
uwagi na powyzsze czy Zamawiajacy dokona korekty powotanych zapisow wzoru umowy w taki sposob aby za
termin zakonczenia robdt umowy uznany zostat termin zgtoszenia przedmiotu do odbioru ( co potwierdza
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inspektor nadzoru ) , o ile wskutek czynnosci odbiorowych nie zostang stwierdzone nieusuwalne wady istotne
przedmiotu umowy?

Odp. Wykonawca ma zagwarantowane finansowanie wykonanych i odebranych elementow robét
fakturami cze$ciowymi (przej$ciowymi) do 90 % wartosci wykonanych robét i z tego wzgledu oczekiwania
Zamawiajacego, ze bedzie dokonywat ptatnosci za roboty wykonane bez wad sa uzasadnione i nie
pozostaja w sprzecznosci z przywolanym orzecznictwem. Roéwniez termin odbioru koncowego
uzalezniony od przekazania przedmiotu umowy bez wad nie pozostaje w sprzecznosci z zasada swobody
umow.

Pytanie 23

W § 13 wzoru umowy Zamawiajacy nie przewidziat zmiany wynagrodzenia w przypadku urzedowej zmiany stawki
VAT prosimy o wprowadzenie zapisu iz Zamawiajacy wraz z dokonang urzedowg zmiang stawek, dokona w
drodze aneksu zmiany wynagrodzenia pozostatego do zafakturowania.

Odp. Zamawiajgcy wraz z dokonang urzedowa zmiang stawek VAT, nie dokona w zmiany wynagrodzenia
pozostatego do zafakturowania. Inwestycja wspoéffinansowana jest ze Srodkéw Unii Europejskiej,
Zamawiajacy nie otrzyma dodatkowego dofinansowania w przypadku zmiany stawek VAT.

Pytanie 24

Wg dotychczasowej tresci § 17 wzoru umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w czesci 30% ma
zabezpiecza¢ takze roszczenia z tytutlu gwarancji jakosci, tymczasem za art. 151 ust. 2 ustawy pzp , ta druga (
50% ) wysokos¢ zabezpieczenia stuzy¢ ma Zamawiajacemu wytacznie do zaspokajania roszczen z tytutu rekojmi
za wady. Wystepujemy zatem o dostosowanie tresci paragrafu 17 do obowigzujgacych w tym zakresie przepisow
ustawy pzp.

Odp. Umowa we wskazanym zakresie zostanie zmieniona i bedzie obowigzywaé tylko rekojmia i
zabezpieczenie na okres rekojmi. Zamawiajacy dokonuje modyfikacji SIWZ w ten sposob, ze Zatgcznik Nr
9 - wzor umowy otrzymuje brzmienie okre$lone w Zatgczniku do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 25
Czy wyznaczajgc termin usunigcia wady - ust. 7 § 19 wzoru umowy Zamawiajacy bedzie brat pod uwage
mozliwosci techniczne lub technologiczne usuniecia wad?

Odp. Wyznaczajac termin usuniecia wad Zamawiajace bedzie brat pod uwage istniejace i znane
mozliwosci techniczne i technologiczne ich usunigcia.

Pytanie 26
Czy w tresci ust. 9 § 19 wzoru umowy mowa jest o wadach istotnych nieusuwalnych?
Odp. Regulacja dotyczy wad istotnych usuwalnych i nieusuwalnych.

Pytanie 27
Jesli Wykonawca ma ponosi¢ odpowiedzialnos¢ z tytutu udzielonej na przedmiot umowy gwarancji jakosci oraz z
tytutu rekojmi, to niedopuszczalne jest doprowadzenie do jakichkolwiek ingerenciji w ten przedmiot przez osoby
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trzecie i to na koszt Wykonawcy, nawet jesli okresli¢ je jako ,drobna naprawa, a 0 mozliwosci dokonywania takich
,drobnych napraw" na koszt Wykonawcy mowi tre$¢ ust. 12 § 19 wzoru umowy. Jesli Wykonawca ma byc
obcigzany kosztami to wylacznie za swoja zgoda, wyrazajac uprzednio akceptacje na takie zastgpcze usunigcie
przez Zamawiajgcego i po uprzedniej analizie { wizji na migjscu wystapienia wady ) ewentualnej ingerencji Z-go
lub osobe przez niego wyznaczong ) w udzielona przez W-ce gwarancje jakosci oraz w rekojmig usuwania wad.
Z uwagi na powyésié argumenty prosimy o modyfikacje ust. 12 § 19 wzoru umowy.

Odp. Regulacja nie pozostaje w sprzecznosci z zasada swobody uméw.

Pytanie 28

Poniewaz zapis ust. 13 § 19 wzoru umowy stanowi o obcigzaniu Wykonawcy kosztami przegladow
gwarancyjnych prosimy o wyjasnienie o jakich doktadnie przeglgdach jest mowa w tym zapisie i jak czgsto bedg
one mialy miejsce . Odpowiedz jest konieczna dla ewentualnej kalkulacji kosztow w cenie oferty.

Odp. Zamawiajacy dokonuje modyfikacji SIWZ w ten sposéb, ze Zatacznik Nr 9 — wzér umowy otrzymuje
brzmienie okreslone w Zataczniku do niniejszych wyjasnien. W zwiazku z dokonang modyfikacja nie beda
przeprowadzane przeglady gwarancyjne.

Pytanie 29
Czy w tresci ust. 7 § 20 mowa jest o wadach z okresu gwarancji jakosci i rekojmi ?
Odp. W tresci ust. 7 § 20 mowa jest o wadach w okresie rekojmi.

Pytanie 30

Zauwazamy razaca dysproporcje w oznaczeniu wysokosci kary umownej z tytutu odstapienia od umowy, i tak
jesli odstepujacym jest Zamawiajacy kara wynosi 20% wynagrodzenia a jesli Wykonawca to ten ma prawo
Zamawiajacemu naliczy¢ kare tylko 5% wynagrodzenia. Czy zatem Zamawiajacy podejmie probe wprowadzenia
zasady rownosci stron stosunku zobowigzaniowego i obnizy dotychczasowa 20% -wa wysokoS¢ kary umowne;
zastrzezonej dla siebie na okoliczno$¢ odstapienia od umowy do putapu 10% wynagrodzenia?

Odp. Odpowiedz zostata udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 6

Pytanie 31

Czy Zamawiajacy wprowadzi limit naliczania kar umownych Wykonawcy, nie przekraczajacy 20% wynagrodzenia
umownego. Przy odpowiedzi prosimy o uwzglednienie zapisanego przez Zamawiajacego w umowie prawa do
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

Odp. Zamawiajacy nie wprowadzi limitu naliczania kar umownych Wykonawcy.

Pytanie 32

Czy Zamawiajacy zmieni tres¢ pkt. 1) ust. 1 § 21 umowy w sposob ktory uzalezni zastosowanie przestanki do
odstapienia od zlozenia wniosku o ogtoszenie upadiosci Wykonawcy przez samego Wykonawce. W obecnym
stanie prawnym kazdy jest uprawniony do zlozenia wniosku o ogtoszenie upadiosci przedsigbiorcy wigc wydaje
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sie by¢ celowym zaproponowane ograniczenie.

Odp. Wymienione przestanki odstapienia od umowy stanowia dla Zamawiajacego uprawnienia a nie
obowiazek odstapienia od umowy. Jezeli ich zaistnienie nie bedzie rzutowaé na mozliwosé Wykonawcy
zrealizowania przedmiotu umowy to Zamawiajacy nie zamierza z nich korzystac.

Pytanie 33 :

Czy Zamawiajacy w fresci pkt. 3) ust 1 § 21 umowy doprecyzuje ze przeslanka bedzie wchodzita w gre wytacznie
wowczas gdy takie zajecie bedzie rozmiardw zagrazajacych bezpieczenstwu finansowemu inwestyciji? Obecny
zapis prowadzi do wnioskow Ze kazde zajecie , takze na najmniejszg kwote, moze uruchomi¢ te okolicznos¢
odstapienia od umowy a z pewnoscia nie taka byla intencia tego zapisu.

Odp. Wymienione przestanki odstapienia od umowy stanowia dla Zamawiajacego uprawnienia a nie
obowiazek odstapienia od umowy. Jezeli ich zaistnienie nie bedzie rzutowa¢ na mozliwos¢ Wykonawcy
zrealizowania przedmiotu umowy to Zamawiajacy nie zamierza z nich korzystac.

Pytanie 34

Czy w tresci pkt. 5) ust.1 § 21 umowy chodzi o sytuacje nierealizowania robot w sposob ciagly przez okres
kolejnych 10 dni (o ile to nie wynika z harmonogramu) z powodow lezacych po stronie Wykonawcy?

Odp. W tresci pkt. 5) ust.1 § 21 umowy chodzi o przerwe spowodowang okoliczno$ciami lezacymi po
stronie Wykonawcy

Pytanie 35

Poniewaz zapisana w pkt.7) ust. 1 § 21 wzoru umowy przestanka odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego
jest nieprecyzyjna i nieostra a Wykonawca powinien mie¢ jasno$¢ co do zasad odpowiedzialnosci za realizowany
kontrakt, prosimy o uscislenie iz. odstapienie z tej przestanki bedzie moglo mie¢ miejsce po bezskutecznym
uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o tacie nienalezytego wykonania z wyznaczeniem terminu do
poprawy . Brak powyzszego doprecyzowania niesie ryzyko iz zaktualizowanie si¢ tej przestanki nastgpi poza
wiedzg Wykonawcy. Jakie jest stanowisko Zamawiajacego w tej sprawie?

Odp. Przy takiej regulacji wymagane bedzie wezwanie Wykonawcy do zaprzestania i zmiany sposoby
wykonania umowy z zagrozeniem odstapienia od umowy w przypadku braku reakcji ze strony
Wykonawcy.

Pytanie 36

C)z(; Zamawiajacy, majac na uwadze przestanke do odstapienia zapisang w ust. 3 § 21 wzoru umowy,
przewidujacg dla Zamawiajacego to uprawnienie na okolicznos¢ opdznienia sie Wykonawcy bez uzasadnionych
przyczyn z wykonaniem przedmiotu umowy lub jego czesci ponad 20 dni w stosunku do terminow przewidzianych
w umowie, zmieni zapis tak aby z Wykonawcg umowa mogta by¢ przez Zamawiajgcego rozwigzana o ile
okolicznos¢ to uzasadniajgca wystapi z winy Wykonawcy, a nie z powodu okolicznosci od niego niezaleznych jak
to do tej pory powotany zapis przewiduje (tj. opoznienie). Wykonawca nie moze by¢ ,karany" odstgpieniem od
umowy z jego winy jesli okolicznosci uniemozliwiajgce mu realizacje jego obowigzkow umownych sg od niego

niezalezne.
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Odp. Zamawiajacy nie zamierza zmieni¢ brzmienia ust. 3 § 21.

Pytanie 37
Zakres przedmiotu zamdwienia opisany w pkt 3 SIWZ odwolujac sig przez tres¢ pkt 3.2. do projektu

wykonawczego, stwior oraz przedmiaru robot w catosci zwanych dokumentacjg czy zatem Zamawiajacy
potwierdza ze uzyte w pkt. 22.2. SIWZ sformutowanie: , ... roboty nieprzewidziane a niezbedne do wykonania
zambwienia dotyczy co najwyzej czynnosci przygotowawczych, porzadkowych oraz innych dzialan, czynnosci
~ limitujacych wykonywanie robot zgodnie z dokumentacja projektows, ze sztuka budowlang, a z cafg pewnoscig
nie dotyczy robot budowlanych niewynikajacych z przekazanej dokumentacii ktorych wykonania nic przewidziat w
projekcie sam projektant.
Odp. Zapis nalezy odczytywac zgodnie ze wskazana forma wynagrodzenia ryczaftowego za wykonywane
roboty uregulowana art. 632 k.c. i orzecznictwem do tego przepisu, dlatego nie znajac przypadku ktory
wystapi nie spos6b go oceni¢. Z cata pewnoscia nie chodzi tylko o roboty przygotowawcze.

Pytanie 38

W\g tresci pkt. 8 SIWZ oraz pkt. 3 Oferty cenowej (Zatacznika nr 3 ) okres rekojmi wynosi - 36 miesiecy od dnia
podpisania Protokotu koncowego odbioru robot , w zwigzku z powyzszym prosze o modyfikacje zapisu § 19 ust.2
wzoru umowy i korekte okresu rekojmi i gwarancji z 48 miesiecy na 36 miesigcy.

Odp. OdpowiedzZ zostata udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 5

Pytanie 39
Pkt. 13 SIWZ Wykaz oswiadczen lub dokumentow, jakie majg dostarczyé Wykonawcy w celu potwierdzenia

spefnienia warunku udziatu w postepowaniu' -wystepuje biedny zapis, ze oferta musi zawierac:

Wykaz wykonywanych gtownych ustug, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skiadania ofert (...), w
zwigzku z powyzszym prosze o korekte i zmiane zapisu, poniewaz zgodnie z zamowieniem oferent musi wykazac
sig wykazem robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat zgodnie z pkt. 9.2.1.2 SIWZ i
Zatacznikiem nr 6 Wykaz robot budowlanych.

Odp. Odpowiedz zostata udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 2

Pytanie 40

W wykazie zatgcznikow stanowiacych integraing czes¢ Specyfikacji (SIWZ) wystepuje Zatacznik nr 10:
Sprawozdanie finansowe, ktory nie zostat dotaczony do dokumentacji w zwigzku z powyzszym prosze o
wyjasnienie co stanowi podany Zatacznik 10.

Odp. W odpowiedzi na pytanie Zamawiajacy zatacza ,Zatacznik 10 do SIWZ” (dokument znajduje si¢ na
ostatnich stronach informacji dla Wykonawcéw nr 2)

Pytanie 41
Czy Zamawiajacy posiada aktualne Pozwolenie na budowe, jezeli tak to prosze o jej udostgpnienie.

Odp. Zamawiajacy posiada pozwolenie na budowe i je udostepnia.
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Pytanie 42
Prosze o udostepnienie Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.

Odp. Zamawiajacy udostepnia skan decyzji odmownej.

Pytanie 43
W umieszczone] na stronie internetowej Zamawiajacego dokumentacji przetargowej brakuje w branzy

Architektura rysunkow: A11. A12, A13. A14, A15 (wg spisu rysunkow sg to rysunki elewacji) oraz w katalogu
.Detale” rysunku D17a (totem reklamowy)

Odp.

Rysunki zatagczone w Zalaczniku nr 1

Pytanie 44
Prosze o rysunki szczegblowe, opis szczegotowy wykonania i sposéb montazu na elewacji elementow

oznaczonych symbolami: H7 oraz E9 (,boja") na rysunkach elewacji branzy elektrycznej nr: PV01, PV02, PV03 i
PV04.

Odp.

Pytanie zostato przestane do projektanta — odpowiedz zostanie udzielona w pézniejszym terminie.

Pytanie 45
Prosze o rysunki szczegdtowe, opis szczegblowy ,muru betonowego-granit, szklana platforma na konstrukcji

stalowe]” oznaczonego symbolem E11: na rysunkach elewacji branzy elektrycznej nr: PV01, PV02, PV03 i
PV04, jednakZze nie zaznaczonym na rysunku.

Odp.

Pytanie zostato przestane do projektanta - odpowiedz zostanie udzielona w pézniejszym terminie.

Pytanie 46
Brak rysunkow szczegdtowych podkonstrukcji dla totemu reklamowego, jest jedynie rysunek KPT DI7 z

widokami totemu. Prosimy o uzupetnienie.
Odp.
Rysunek nr D17a zataczamy w Zataczniku nr 1

Pytanie 47

Brak rysunkow szczegotowych i zestawienia barierek, balustrad zewnetrznych i wewnetrznych oraz pochwytow.
Prosze o uzupetnienie.

Odp.

Pytanie zostato przestane do projektanta - odpowiedz zostanie udzielona w péZniejszym terminie.

Pytanie 48
Prosze o rysunki szczegbtowe wykonania balustrady z zaluzji systemowych firmy Renson na dachu po obwodzie

4 UNIAEUROPEISKA | **+,
ROZWOJ POLSKI WSCHODNIEJ EUROPEISKIFUNDUSZ | « =
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC ROZWOJU REGIONALNEGO | ™4, «

Fundusze Europejskie — dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt wspétfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013.




{“ﬁ
KIELECKI PARK KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
w TECHNOLOGICZNY g e ey

www.technopark.kielce.pl
attyk.

Odp.
Pytanie zostato przestane do projektanta - odpowiedz zostanie udzielona w pézniejszym terminie.

Pytanie 49 :
Na rysunku nr D20 rzezby jest opis materialu. blacha malowana farba strukturalng, wg opisu architektury pkt.

2.11.12 wykonana ze stali Cortenowej. Prosze o wskazanie wlasciwego materiatu wykonania oraz grubosci
blachy.

QOdp.

Blacha stalowa gr. 0.75mm malowana farba strukturalna

Pytanie 50

W pkt. 2.11.4 Sciany zewnetrzne - Opisu architektury jest zapis: ,Elementy ozdobne wykonane ze stali typu
Corten. Prosze o sprecyzowanie o jakie elementy wykonane ze stali cortenowej chodzi?

Odp.

Elementy oznaczone na elewacjach symbolem E7 wykonane z blachy stalowej gr 0.75mm malowanej
farba strukturalna. Mocowane do podkonstrukcji elewacii.

Pytanie 51
Brak rysunkow rzutow kondygnacji z lokalizacjg rodzajow wykonczenia sufitow. Prosze o uzupetnienie celem

prawidtowej wyceny sufitow, badz przekazanie zestawienia wykonczenia pomieszczen.

Odp.

Zatagczamy rysunki w formie PDF rzutéw poszczegélnych kondygnacji z rozplanowaniem lokalizacji
sufitéw podwieszanych. ( Zatacznik nr 2)

Pytanie 52

ng rysunkow schodow stalowych znajdujacych sie na kondygnacji +3, wg opisu architektury pkt. 2.8
wykonczenie - dgb wedzony. Prosze o uzupelnienie rysunek szczegblowy z opisem standardu wykonczenia
poszczegdlnych elementow przedmiotowych schodow?

Odp.

Pytanie zostato przestane do projektanta - odpowiedz zostanie udzielona w pézniejszym terminie.

Pytanie 53
Prosze o uzupetnienie dokumentacii o rysunki elementow z przedmiaru branzy architektury poz. 2.5.6.2.

Odp.
Pytanie zostato przestane do projektanta - odpowiedz zostanie udzielona w péZniejszym terminie.

Pytanie 54
Prosze o podanie parametréw, wymiarow ptytek z betonu architektonicznego z pozycji przedmiarowej 2.7.7.2.

Odp.
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Ptytki z betonu architektonicznego 2x10x100cm. Plytki betonowe ze zbrojeniem.

Pytanie 55
Prosimy o rysunki oraz detale schodow drewnianych debowych 5-cio stopniowych, ktore umieszczone s w

przedmiarze wyposazenia pod pozycjg 3.2.2.8.. Presimy o wskazanie pomieszczenia, w kierym schody te sie
znajduja. ' :

Odp.

Schody nalezy wykona¢ metoda odtworzenia wg stanu istniejacego. Uwaga zawarta jest na rysunkach.
Rzut A_03. Schody w Sali multimedialnej, przy scenie.

Pytanie 56
Prosimy o okreslenie parametrow technicznych dla projektorow?

Odp.
Pytanie zostato przestane do projektanta — odpowiedz zostanie udzielona w péZniejszym terminie.

Pytanie 57

Prosimy o okre$lenie parametréw technicznych dla miksera?

Odp.

Pytanie zostato przestane do projektanta - odpowiedz zostanie udzielona w p6zniejszym terminie.

Pytanie 58

Jakie sg wymiary ekranow i jakie sg ich parametry?

Odp.

Pytanie zostalo przestane do projektanta - odpowiedz zostanie udzielona w pézniejszym terminie.

Pytanie 59
W urzadzeniach audio video wystepuje podswietlana tablica informacyjna. Prosze o podanie jej parametrow

technicznych?
Odp.
Pytanie zostato przestane do projektanta — odpowiedz zostanie udzielona w pézniejszym terminie.

Pytanie 60

W opisie do PT wyspecyfikowano producentow poszczegolnych typow urzadzen.

Odp.

Pytanie zostato przestane do projektanta — odpowiedz zostanie udzielona w pézniejszym terminie.

Pytanie 61

Ktore z tych typéw ze wzgledu na wspbiprace z istniejagcym budynkiem musza byé zachowane a ktore mozna
dowolnie zmieniat z zachowaniem tej samej lub lepszej funkcjonalnosci?

Odp.

Pytanie zostalo przestane do projektanta - odpowiedz zostanie udzielona w pézniejszym terminie.
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Pytanie 62
W Projekcie Wykonawczym -Instalacja Elektryczna Tom Il (Przy facz energetyczny) jest napisane: ,Projekt

wykonania przytacza zostat ujety osobnym opracowaniem". Prosze o wskazanie lego opracowania (zatgcznik 1.7
sieci i przytacza jest pusty). ;

Odp. _.a& 5 -

Pytanie zostalo przestane do projektanta - odpowiedz zostanie udzielona w pézniejszym terminie.

Pytanie 63

Prosze o informacje po czyjej stronie lezy utylizacja zdemontowanych urzadzen elektrycznych?
Odp.
Utylizacja wszystkich urzadzen i materiatéw lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie 64
Brak rysunkow z zakresu instalacji wentylacji, klimatyzacji, co. nr:

+  Rysunek 17 RZUT lll PIETRA - INSTALACJA GRZEWCZA

«  Rysunek 18 RZUT DACIIU - INSTALACJA GRZEWCZA

»  Rysunek 19 SCHEMAT - INSTALACJA GRZEWCZA

+  Rysunek 20 SCHEMATY BLOKOWE - INSTALACJA WENTYLACJI MECHNICZNEJ

«  Rysunek 21 SCHEMATY TECHNOLOGICZNE - « INSTALACJA W I NTYLACJI

MECHNICZNEJ

+ Rysunek 22 SCHEMATY TECHNOLOGICZNI. INS TAI AC JA WENTYLACJI MECHNICZNEJ

« Rysunek 23 SCHEMATY TECHNOLOGICZNE - INSTALACJA KLIMATYZACJI

+  Rysunek 24 SCHEMATY TECIINOI OGICZKE - INSTALACJA KLIMATYZACJI

«  Rysunek 25 SCI IEMATY TECHNOLOGICZNE - INSTALACJA KLIMATYZACJI

»  Rysunek 26 SCI [EMAT TECHNOLOGICZNY - INSTALACJA NAPOWIETRZANIA
Odp.

Zataczamy rysunki - Zatacznik nr 6
W zestawieniu rysunkéw - rysunek nr 23 powinien nazywaé sig: SCHEMAT TECHNOLOGICZNY -

INSTALACJA NAPOWIETRZANIA. Natomiast rysunek nr 26 jest anulowany.

Pytanie 65

Brak rysunkéw z zakresu wezet cieplny nr
+ Rysunek 1 RZUT PRZYZIEMIA WEZt | CIEPL A
+  Rysunek 2 SCHEMAT - WEZEL CIEPLA

Odp.

Zataczamy rysunki w formie - Zatacznik nr 9

Pytanie 66
Prosimy o udostgpnienie zatgcznikéw nr 1,2,3,4,5,6 dotyczacych opisu technicznego instalacji wentylacji,
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klimatyzacji, co.
Odp.
Przesytamy zestawienia - Zatacznik nr 10

Pytanie 67 #

Folder Zalacznik_1 7 Sieci_przylacza" znajdujacy sie na stronie Zamawiajacego jest pusty. Prosimy o
uzupeinienie. '

Odp.

Zafaczamy rysunki - Zatgcznik nr 5

Pytanie 68

Prosimy o udostepnie nie dokumentacji dla kanalizacji deszczowej (odwodnienie) dla parkingu zewnetrznego,
Odp.

Zataczamy rysunki - Zatacznik nr 7

Pytanie 69
Na rysunkach dotyczacych instalacji wentylacji wystepujg na kanatach wentylacyjnych odnosniki do zestawien

elementow instalacji. Prosimy o ich udostepnienie lub podanie parametrow/ materiat wykonania/wymiar dla klap
ppoz. (typ sitownika), przepustnic, trumikéw akustycznych, czerpni, wyrzutni, zawordw i kratek wentylacyjnych
Odp.

Przesytamy zestawienia - Zatacznik nr 10

Ponadto Zamawiajacy modyfikuje tres¢ zatacznika nr 3 do SIWZ, zatacznika nr 6 do SIWZ oraz dodaje
zatacznik nr 10, ktére po modyfikacji przyjmuja brzmienie:
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Zalacznik nr 3 do SIWZ

Miejscowosc | data Ly L[ TY i eI e

Pieczec adresowa Wykonawcy

OFERTACENOWA

Nawigzujgc do zaproszenia zlozenia oferty w przetargu nieograniczonym na:
,Przebudowa budynku po Wyzszej Szkole Umiejetnosci oraz budowa nowego parkingu przy ul.
Olszewskiego w Kielcach"

Oferujemy wykonanie przedmiot zamoéwienia za:

1. Za wykonanie przedmiotu zamowienia oferujemy ryczattowg ceng w kwocie tgcznej brutto:
..................................... zlotych

S MUV EES 2 im0 i A o e S S NS S e )

W tym za przebudowe budynku po Wyzszej Szkole Umiejetnosci: ..., ztotych

(RO o s v v S A D 0 R B 3 9 . st ST 84 o 3 0 e S B R )

oraz za budowe nowego parkingu przy ul. Olszewskiego w Kielcach: ... zlotych

CS IR, s T T s R Sl S S A T )

2. Dane dotyczace Wykonawcy:

Imie Nazwisko osoby (0séb) upowaznionych do podpisania umowy:

Numer telefonu i faksu: e om e e
Adres kontaktowy email: ... i s s s
NUFEr REGON:  uinmismensasssimig NUmMeEr NIP: oo

UWAGA; prosze podaé czytelny; adres e-mail i nr faksu na ktéry wykonawca bedzie otrzymywat od
zamawiajacego wszystkie informacje zwigzane z prowadzonym postgepowaniem po otwarciu ofert.
W zwigzku z przystugujacymi srodkami ochrony prawnej wykonawcy, liczonymi od dnia
przekazania informacji nalezy upewnié¢ sie, ze podany adres e-mailowy i podany nr faksu
funkcjonuje w sposéb poprawny.

Termin wykonania zamdwienia — do dnia 30.06.2015 r.
Okres rekojmi - 48 miesigcy od dnia podpisania Protokotu koricowego odbioru robot.

Warunki ptatnoéci bedg zgodne z wzorem umowy bedacym zatacznikiem do SIWZ.

o o, & o

Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacjg istotnych warunkdéw zamowienia, w tym z wzorem
umowy w sprawie zaméwienia publicznego i uzyskalismy wszelkie informacje niezbedne do przygotowania
niniejszej oferty. Przedstawione w specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia warunki zawarcia umowy
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oraz wzor umowy zostaly przez nas zaakceptowane.

7. Os$wiadczamy, ze uwazamy sig za zwigzanych niniejsza ofertg przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia.

8. Nastepujgce czesci zamowienia zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:
/ czgs€ zamowienia - opis: ... ORIRIS it an o 2. o5+ 5+ 4o 016 evi vion i semasusuassdaaAERERELEUNTRETONTS

9. W przypadku uznania niniejszej oferty za oferte najkorzystniejsza zobowigzujemy sie do zawarcia umowy
w migjscu | terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, a przed zawarciem umowy wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz przedioze podpisane o$wiadczenia - Klauzula
antykorupcyjna stanowigca zatgcznik do SIWZ, ktérg akceptuje.

10.  Oferta wraz z zatgcznikami zostata ziozona na ....... stronach kolejno ponumerowanych od nr ....... do nr

Zatgcznikami do niniejszej ofert sa:

Podpisy osdb upowaznionych do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zalacznik nr 6 do SIWZ - wzér wykaz wykonanych robét budowlanych.

WYKONAWCA:

ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
e-mail: biuro@technopark.kielce.pl

l.p.

Nazwa(y) Wykonawey(dw)

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa budynku po Wyzszej Szkole Umiejetnosci oraz budowa nowego parkingu przy ul.
Olszewskiego w Kielcach

OSWIADCZAM(Y), ZE

wykonatem(wykonali$my) nastepujgce ROBOTY BUDOWLANE:

L.p.

OKRESLENIE
NAZWY
WYKONANEJ
ROBOTY
BUDOWLANEJ

Wartos¢
w PLN
wykonanej
roboty

zakres opisany w postawionym
warunku (nalezy opisa¢ wymagany
zakres

Data
wykonania -
zakorniczenie

(data)

Odbiorca (nazwa,
adres, nr telefonu do
kontaktu)

robota zwigzana z

z przebudowa/ rozbudowa/
nadbudowa, budynku
uzytecznosci publicznej o
powierzchni catkowitej min 3700
m2 oraz budowa parkingu dla
minimum 50 samochodoéw.

robota zwigzana z
budowa/przebudowal/rozbudowa/
nadbudows, budynku
uzytecznosci publicznej o
powierzchni uzytkowej min 4500
m2 oraz budowa parkingu dla
minimum 50 samochodéw.

*niepotrzebne skresli¢

{imig i nazwisko, podpis upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Zatacznik nr 10 do SIWZ — o$wiadczenie o plynnosci finansowej

Oswiadczenie o potwierdzeniu spefnienia warunku w zakresie ptynno$ci finansowej:

l.  Rok 2010
1. Przychdd ze sprzedazy produktow wynosi .............ccceeveenenn ey S
2. Plynnosc biezaca wynosi:

Il. Rok 2011
1. Przychod ze sprzedazy produktOwW WYNOSH ......c..ooviiiviiiiieiiiiiiee e, PLN
2. Plynnos¢ biezaca wynosi:

ll. Rok 2012
1. Przychod ze sprzedazy produkiOw WYNOSI ..........oceeiceeiiiinieiieninniieeesniesenssnenes PLN
2. Ptynnos¢ biezaca wynosi:
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Zatacznik nr 9 do SIWZ — Wzér umowy

UMOWA Nr —.........

zawarta w dniu g r. w Kielcach pomiedzy :
Gmina Kielce - Kieleckim Parkiem Technologicznym ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce NiP 950- 181 50—51
reprezentowang przez .

_Dyrektor - Szymon Mazurkiewicz

zwany dalej Zamawiajgcym,
a

e B o s , reprezentowang przez:

.. zwang dalej Wykonawca.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest realizatorem projektu pn. ,Rozwéj infrastruktury i obszaréw B+R Kieleckiego
Parku Technologicznego” wpisanego na Liste Projektow Indywidualnych PO RPW (LPI) pod numerem POPW
1.3-37. Projekt realizowany jest w ramach Dziatania 1.3 ,\Wspieranie innowacji’, Programu Operacyjnego Rozwoj
Polski Wschodniej 2007 - 2013., wspotfinansowanego ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

W wyniku rozstrzygnietego w dniu ............ 2014 r. postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa 0 nastepujgcej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego zadan p.n..

a) , Kompleksowa modernizacja budynku WSU na potrzeby utworzenia Zespotu Inkubatoréw
Technologicznych KPT” oraz
b) ,,Budowa parkingu na samochody osobowe dla Zespotu Inkubatoréw Technologicznych
KPT przy ul. Olszewskiego w Kielcach”,
tacznie z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszg umowsg, dokumentacjg

projektows, SIWZ, decyzjami pozwolenia na budoweg wydanymi dla zaprojektowanych obiektéw, zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa w kazdym zakresie dotyczgcym niniejszego przedmiotu umowy.

3. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) oferta Wykonawcy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3) dokumentacja projektowa,

4) harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji budow.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z terenem budowy
i otrzymat od Zamawiajacego dane mogace mie¢ wptyw na ryzyko iokolicznosci realizacji przedmiotu
umowy. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczgce terenu budowy zgloszone po terminie zawarcia
umowy nie moga by¢ podstawag do dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz do zgdania przez
Wykonawce przesunigcia terminu zakonczenia robét badz terminu zakonczenia poszczegdlnych etapow
wykonywanych robdt, o ile takie terminy sa przewidziane niniejszg umowg, badZz dodatkowymi
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porozumieniami.

5. Zmiana sposobu lub technologii wykonania robét w stosunku do wymagan Zamawiajgcego zaproponowana
przez Wykonawce wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego lub sa wykonywane na pisemne polecenie
Zamawiajacego. Jezeli koniecznosé zmiany jest spowodewana uchybieniem lub naruszeniem umowy przez
Wykonawce, wszelkie koszty zwigzane z koniecznymi zmianami ponosi Wykonawca

6. W przypadku zalecen, natozonych przez organy uprawnione na kazdym etapie procesu inwestycyjnego,
konieczno$ci wykonania okreslonych prac i robot, jezeli zalecenia te zostaly wydane wskutek stwierdzenia
wadliwo$ci prowadzenia robot czy innych przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, prace te i roboty
zostang wykonane przez Wykonawce zadan w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 13 ust. 2 niniejszej
umowy.

7. Wszelkie prawa | obowigzki Zamawiajgcego, wynikajgce z niniejszej umowy, za wyjatkiem prawa do
odstapienia od umowy, prawa do wyrazania zgody na dokonanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci (§ 13
ust. 3) , zlecanie wykonania robdt dodatkowych oraz zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie
wystawionych faktur, wykonywat bedzie w jego imieniu Inwestor Zastepczy, posiadajacy petne upowaznienie
Zamawiajgcego do realizacji umowy na zasadach w niej okreslonych.

§2.
ZAKRES ROBOT

1. Zakres robot budowlanych i innych $wiadczen powierzonych do wykonania zostat okreslony w SIWZ na
podstawie:  projektéw budowlanych, wykonawczych, przedmiardw robét, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, zatwierdzonych decyzji pozwolen na budowe, warunkow podtgczen
uzgoednionych z gestorami mediow.

2. Wykonanie robot budowlano-montazowych i innych $wiadczen okreslonych w dokumentach wymienionych
w ust.1 obejmuje réwniez dostawy i wytadunek wszelkich materiatéw, maszyn i urzadzen wraz z wszelkimi
odnosnymi dokumentami, tgcznie z ich sktadowaniem na terenie budowy, montazem i rozruchem.

§ 3.
TERMINY

1. Termin przekazania Wykonawcy terenow budowy oraz terminy realizacji przedmiotu umowy jak rowniez
terminy realizacji poszczegoéinych etapdw okresla harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji budowy,
stanowigcy zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany tego
harmonogramu. W takim przypadku Zamawiajgcy okreéli nowe terminy realizacji robot w porozumieniu z
Wykonawca.

2. Wykonanie przedmiotu umowy, wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektéw, nastgpi nie pézniej niz do dnia.

1} w przypadku zadania: Kompleksowa modernizacja budynku WSU na potrzeby utworzenia Zespotu
Inkubatoréw Technologicznych KPT” - 30. czerwca 2015 r;

2) w przypadku zadania ,Budowa parkingu na samochody osobowe dla Zespotu Inkubatoréw
Technologicznych KPT przy ul. Olszewskiego w Kielcach” - 15.lipca 2014 r.

3. Rozpoczecia robét budowlano-montazowych oraz poczynienie przez Wykonawce dziatan w tym zakresie,
ktorych skutkiem sg zobowigzania finansowe, mozliwe jest po przekazaniu Wykonawcy, przez
Zamawiajgcego, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

§4.
ZMIANA UMOWY
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru
Wykonawcy, moze nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:
1) zmiany sposobu spetnienia $wiadczen, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczegolnosci
nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepnoscia na rynku materiatow lub urzgdzen, wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robdt, spowodowanej zaprzestaniem produkciji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen,
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b) koniecznoécig zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/ technologicznych,
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w sytuaciji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

c) koniecznoscig usuniecia wad i sprzecznoéci w dokumentacii,

d) wykonaniem robdt zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w projekcie, skutkujgcych
zwiekszeniem bezpieczenstwa robot lub usprawnieniem projektu budowlanego, jezeil rozwigzania zamienne nie
odstepujg w sposob istotny od zatwierdzonego projektu,

2) koniecznoscia zi‘niany 0s0b, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spetniajgce
warunki w SIWZ.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przediuzenia terminu wykonania umowy w przypadku:

1) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych, zwigzanych z realizacjg zamowienia
podstawowego, majgcege wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji umowy, a powodujgcych
koniecznos¢ wydtuzenia czasu jej wykonania,

2) pisemnego zgdania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub wydania zakazu
prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazow nie nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych odbiegajgcych od typowych, a uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie préb, sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

4)  wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej ze Stron, ktore nastagpito po
wejsciu w zycie umowy,

5) w nastgpstwie, wykraczajacych poza terminy okreslone w KPA, procedur administracyjnych oraz innych
terminow formalno — prawnych majgcych wpltyw na termin realizacji umowy,

6) zmiany przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji budowy,

7) zmiany (zwiekszenia) zakresu robét przez Zamawiajgcego,

3. Zmiana umowy moze zostaé dokonana przez strony niniejszej umowy wytacznie w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§5.
WSPOLDZIALANIE

Strony niniejszej umowy zobowigzane sag do wspétdziatania przy wykonywaniu roboét stanowigcych ich przedmiot
w celu wykonywania ich zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

§6.
DOKUMENTACJA

1. Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy, wraz z SIWZ, projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wraz
przedmiarem robo6t. Wykonawca na wiasny koszt sporzadzi wszelkie dalsze kopie tej dokumentacji, jakie
moga byé potrzebne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
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2. Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit kompletnos¢ dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego oraz, ze
zapoznat sig w petni z tg dokumentacja, standardami projektowanych robét oraz, ze przyjmuje przedmiot
umowy do wykonania wedtug przekazanej dokumentacji, bez zastrzezen, za umowione wynagrodzenie

3. Wykonawca na wilasny koszt sporzadzi wszelkg pozostaty dokumentacje projektowg — ktorej obowiazek
dostarczenia nie spoczywa na Zamawiajacym - (np. projekt organizacji ruchu, rysunki warsztatowe, itp.),
potrzebng do wykonania przedmiotu umowy.

4. W okresie realizac)l przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ zmiany iuzupetnienia do
przekazane) Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemnej i w tym przypadku zastosowanie bedg
mialy postanowienia niniejszej umowy.

§7.
MATERIALY | URZADZENIA

1. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia do akceptacji Zamawiajacemu materialy iurzadzenia
przeznaczone do wbudowania, oraz liste proponowanych dostawcdw i producentéw gtéwnych materiatow.

2. Akceptacja przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ustepie powyzszym, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za skutki wynikajgce z zastosowania niewfaéciwych materiatéw, nie spetniajgcych
wymogow jakichkolwiek norm obowigzujacych w miejscu realizaciji przedmiotu umowy.

3. Woykonawca zobowigzany jest uzyskac niezbedne zgody | potwierdzenia oraz wykona¢ niezbedne badania
i proby uzytych do wykonania przedmiotu umowy materiatéw i urzgdzen, a wyniki przekaza¢ Zamawiajacemu
przed ich wbudowaniem w formie pisemnej lub w inny sposéb, jezeli taki jest okreslony w specyfikacji
technicznej i innych dokumentach kontraktowych tgcznie z atestami, certyfikatami na znak bezpieczenstwa,
certyfikatami lub deklaracjami zgodnoéci z polskg norma lub z aprobata techniczng materiatow uzytych do
realizacji przedmiotu umowy oraz sporzadzi¢ inne niezbedne dokumenty wymagane przez prawo budowlane.

4. Zamawiajacy zobowigzany jest przedstawi¢ swoje stanowisko co do akceptacji badz jej braku w odniesieniu
do zgtoszonych materiatéw i urzgdzen w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia ich przez Wykonawce. Nie zajecie
zadnego stanowiska przez Zamawiajgcego w terminie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym poczytuje
sig za wyrazenie zgody ( akceptacjg ) na uzycie zgtoszonych przez Wykonawce materiatow i urzgdzen.

5. Zastosowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy materiaty iflub urzadzenia okreslone
w dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z polskimi normami, warunkami technicznymi
i obowigzujgcymi przepisami, co powinno zosta¢ potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badan.

6. W przypadku braku atestow lub aprobat technicznych na materiaty i/lub urzgdzenia podane w dokumentagiji
projektowej Wykonawca moze zastosowaé, za pisemng zgodg Zamawiajgcego, materiaty lub/i urzgdzenia
zamienne posiadajgce atesty lub aprobaty techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.

§8.
SILA WYZSZA

1. W rozumieniu niniejsze] umowy sita wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do
zapobiezenia, ktorego nie udato si¢ unikng¢ nawet w wypadku najwyzszej staranno&ci stron, uznane za site
wyzszg przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

2. Wplyw pogody na wykonanie przedmiotu umowy, ktéry nalezato wzigé pod uwage podczas zawierania
umowy nie bedzie uznawany za okolicznosci sity wyzszej.

3. Jezeli zdarzenia sity wyzszej trwajg diuzej niz trzy miesigce - strony podejma decyzje, co do mozliwosci
dalszej realizacji przedmiotu umowy, bgdz jej zakonczenia.
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4. Obie strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w takim zakresie, w jakim nastapito to wskutek zdarzen sity wyzej. Jesli w wyniku zdarzen sity wyZszej doszio
do catkowitego lub czegsciowego zniszczenia robdt objetych przedmiotern umowy, przed ich odbiorem
czesciowym lub koncowym przez Zamawiajacego, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaplale za te
czgsc lub catose rob6t, kiora ulegta znsszczenlu ‘

§9.
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
- 1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
: 1) Przekazanie Wykonawcy projektow budowlanych i wykonawczych,

2) Przekazanie Wykonawcy prawomocnych decyzji pozwolenia na budowe,

3) Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowow

4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) Dokonywanie odbioru poszczegdlnych rodzajow robét - w tym robét podlegajacych zakryciu w terminach
i trybie ustalonych w niniejszej umowie,

6) Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, a w szczegodinosci ich jakosci, terminowoéci wykonania i uzycia wtasciwych materiatow
i urzadzen oraz przestrzegania wszystkich warunkow zawartych w dokumentacji projektowej,
harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zasadach sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej, prawie budowlanym, polskich normach i innych obowigzujgcych przepisach dotyczgcych
realizacji rob6t budowlanych.

2. Zamawiajgcy moze zgtaszaé zastrzezenia i zada¢ od Wykonawcy usunigcia z terenu budowy kazdej osoby
fizycznej lub prawnej, ktora zdaniem Zamawiajacego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania
powierzonych zadan lub, kitorej obecno$¢ na terenie budowy jest uznana przez Zamawiajgcego za
niepozgdang.

§ 10.
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1. powotanie kierownika budowy,

2. wykonanie na swoj koszt wszelkich robot tymczasowych, umozliwiajgcych wykonanie przedmiotu
umowy; Wykonawca winien przediozy¢ Zamawiajagcemu zakres robot tymczasowych, ktére ma zamiar
realizowaé, winien on uwzgledni¢ uwagi przekazane mu przez Zamawiajgcego w zakresie robot
tymczasowych, pozostajac nadal odpowiedzialnym za te roboty,

3. umozliwienie wykonywania czynnoséci przez przedstawicieli organéw wiadzy,

4. protokolarne przejecie terenu budowy i przygotowanie wykonania przedmiotu umowy {gcznie
z wykonaniem rob6t pomocniczych koniecznych dla realizacji robét stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy; teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze by¢ uzywany przez
Wykonawce dla celéw innych niz realizacja niniejszej umowy; Wykonawca winien utrzymywac wszelkie
obiekty oddane mu do dyspozycji w dobrym stanie w czasie, kiedy je zajmuje; winien on w chwili
ukonczenia umowy, jezeli wymaga tego Zamawiajacy, przywroci¢ je do ich stanu pierwotnego,
z uwzglednieniem normalnego zuzycia; Wykonawca nie ma prawa do zapfaty za udoskonalenia bedace
rezultatem pracy wykonanej z jego wtasnej inicjatywy,

5. uzyskanie we wiasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych z realizowaniem
przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwolen na prace dla zatrudnianych przez Wykonawce
pracownikow,

6. zorganizowanie we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza socjalnego oraz produkcyjnego, w tym
dostaw mediéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, w szczegolnosci energii elektrycznej,
wody i odprowadzenia sciekéw, jesli wystepuje taka potrzeba; w wypadku wykorzystania przez
Wykonawce istniejgcych zrodet mediéw, w tym wody i energii elektrycznej, winien on zastosowac sig do
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odpowiednich zarzgdzer dostawcy lub witaéciwych organéw wiadzy oraz uisci¢ wszelkie wymagane
opfaty,

7. zawiadomienie bez zbednej zwioki Zamawiajgcego o ujawnionych przez Wykonawce wadach
i brakach w projekcie budowlanym i wykonawczym,

8. zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu przed
nastgpieniem tego fakiu z wlasciwym wyprzedzeniem; niewykonanie przez Wykonawce powyzszego
obowigzku bedzie miato ten skutek, iz obowigzany on bedzie do odkrycia takich robét w zakresie
niezbednym do ich zbadania, a nastepnie przywrocenia stanu poprzedniege na wiasny koszt;
Wykonawca zgtasza termin odbioru robot wymienionych w niniejszym ust. z trzydniowym
wyprzedzeniem,

9. uzyskanie zgody na zajecie przylegajacych do terenu budowy ulic i chodnikéw w zakresie niezbednym
do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich kosztow z tym zwigzanych,

10. wykonanie we wiasnym zakresie projektu czasowej organizacji ruchu na przylegly do terenu budowy

; ulicach i chodnikach, o ile jest to niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy oraz dokonanie stosownych
uzgodnien i pokrycia kosztow takiej czasowej organizacji,

11. wykonanie na wiasny koszt wszelkich niezbednych oznakowan, wytyczen i zabezpieczen terenu
budowy, badz czasowej organizacji ruchu,

12. uzyskanie od Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zatwierdzen technologii, materiatéw i urzadzen
przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy, a takze parametrow sprzetu,
przedstawiajgc stosowne probki materiatow i atesty spetniajgce wymogi specyfikacji technicznej oraz
dokumentacji projektowej — zgodnie z zapisami § 61 § 7 Umowy,

13. opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi
wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami préb i badan, protokotami
odbioréw czesciowych, inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii wszystkich dokumentéw przekazanych
odpowiednim stuzbom i wiasciwym organom przy realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich
dokumentoéw niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania,

14. biezgce zabezpieczanie wykonywanych robot w sposéb uniemozliwiajacy zniszczenie ich efektow w tym
konserwacja wszelkich oznakowan; niewykonywanie powyzszego upowaznia Zamawiajgcego do
wykonania powyzszych zabezpieczen i konserwaciji na koszt Wykonawcy,

15. przywrocenie do stanu z dnia przejecia wszelkich nieruchomosci zajetych czasowo w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych szkéd powstatych w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy na innych nieruchomosciach sgsiadujgcych; w przypadku niewykonania
powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma
prawo potrgci¢ ich wartoé¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy;
Wykonawca, na swojg odpowiedzialno$¢ i koszt winien podja¢é wszelkie Srodki zapobiegawcze,
wymagane przez dobrg praktyke budowlana oraz panujgce okolicznosci, aby chroni¢ sgsiednie
nieruchomoéci przed nadmiernym obcigzeniem w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy;
Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli lub uzytkownikéw sasiadujgcych nieruchomosci,

16. zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru technicznego oraz
zatrudnianie pracownikow posiadajacych wymagane kwalifikacje do wiasciwego
i terminowego wykonania przedmiotu umowy | prowadzenia biezgcych uzgodnien z Zamawiajacym;
Wykonawca musi zatrudni¢ wystarczajacy liczbe personelu i robotnikéw, a kazdy z nich winien posiadac
odpowiednie kwalifikacje, aby zapewni¢ nalezyty postep i zadowalajace wykonanie robot.; Wykonawca
winien bezzwlocznie zastgpi¢ osoby wskazane przez Zamawiajgcego w pismie podajagcym przyczyny
wykluczenia poszczegolnych osob,

17. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnosé za adekwatnosé, stabilnos¢
i bezpieczenstwo wszystkich dziatan i metod budowlanych stosowanych przy wykonywaniu niniejszej
umowy,

18. koordynacja rob6t wszelkich podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleci cze$¢ wykonania przedmiotu
umowy na zasadach przewidzianych niniejszg umowa,

19. biezgca obstuga geodezyjna i geotechniczna odbywa¢ sie bedzie na koszt Wykonawcy; Zamawiajgcy
ma prawo zgdan inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy,

20. utrzymywanie w czysto§ci zaplecza budowy, drég publicznych, chodnikéw itp. Wykonawca ponosi w tym
zakresie peilng odpowiedzialnos¢ przed policja, strazg miejskg i innymi stuzbami publicznymi;
w przypadku nie wywigzywania si¢ z tego obowigzku przez Wykonawce Zamawiajgcy ma prawo
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powierzy¢ powyzsze obowigzki innemu podmiotowi, a kosztami obciazy¢ Wykonawce,

21, dbalosé o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony érodowiska zgodnie z postanowieniami decyzji
o uwarunkowaniach $rodowiskowych realizacji inwestycji; Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢
za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtym do
terenu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postepowania
z odpadami, w stopniu calkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, ewentualne
kary zwigzane z zanieczyszczeniem Srodowiska oraz niewtasciwym postgpowaniem z odpadami
naliczone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajgce z dziatalnosci Wykonawcy ponosi
Wykonawca; Wykonawca ponosi rowniez wszelka odpowiedzialnosé za szkody wyrzadzone, podczas
wykonywania przedmiotu umowy, wiasnym dziataniem, osobom trzecim na placu budowy i na terenie
przyleglym do placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajgcym od odpowiedzialnosci Zamawiajacego,

22. wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p. poz, zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, a zwtaszcza obowigzany jest zapewnic¢
aktualne badania lekarskie pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz
odpowiednie szkolenie BHP dla nich, wiasciwe przechowywanie materiatow i urzgdzen, prawidtowe
wykonywanie konstrukcji, rusztowan, itp., zapewni¢ uzywanie przez pracownikow ubran ochronnych
i identyfikatorow imiennych,

23. bezwzgledne przestrzeganie okreélonych zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem technologii
wykonywanych przez Wykonawce robét ziemnych, zapoznanie sig z planem uzbrojenia podziemnego,

24. Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia Dziennika budowy w formacie wymaganym przez polskie
prawo budowlane z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel
Wykonawcy; Dziennik budowy w czasie godzin roboczych powinien by¢ zawsze dostepny dla
Zamawiajgcego, Nadzoru Budowlanego lub innych oséb uprawnionych do tego na mocy polskiego
prawa budowlanego, Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i rejestrowanie w nim w zdarzen w kolejnosci ich wystepowania tak, aby
mozna bylo na podstawie tych zapiséw otworzy¢ przebieg realizacji robét; Wykonawca winien, we
wiasciwym czasie zapewni¢ sporzadzenie wykazéw odnoszgcych sie do robot, ustug i dostaw, ktore nie
mog3 by¢ zmierzone czy sprawdzone po ich zakoriczeniu,

25. w przypadku, gdy umowa obejmuje roboty rozbiérkowe, materiaty i przedmioty pozyskane podczas tych
robot, ktore nie sg przeznaczone do recyklingu, ponownego uzycia przez Zamawiajgcego lub
wbudowania staja sie wtasnoscig Wykonawcy; Wykonawca na swoj koszt usunie z placu budowy gruz
i inne materiaty rozbiérkowe oraz $mieci i odpady; przyjmuje sig, ze Wykonawca zawart w swoich
cenach jednostkowych wszystkie koszty wigzane z transportem, recyklingiem i sktadowaniem gruzu,
$mieci i innych odpadéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

26. Wykonawca nie moze umieszczac zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy
bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajgcego,

27. zachowanie ciggtosci ogrodzenia placu budowy od ,CHEMAR" oraz prowadzenie wszystkich robot
zewnetrznych ( sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowej oraz zasilania energetycznego) w
uzgodnieniu z ich wtascicielem,

28. uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniach na uzytkowanie obiektow,

29. stosowanie zasad wynikajgcych z aktualnych wytycznych promocji Programu Operacyjnego Rozwdj
Polski Wschodniej na lata 2007 — 2013.

§11.
ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

1. Wykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcom catosci robot objetych przedmiotem zamowienia.

2. Zamawiajgcy dopuszcza zlecenie podwykonawcom czgsci robét wymienionej w ofercie Wykonawcy.

3. W przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac objetych umowsg, musi on uzyska¢ zgode
Zamawiajacego na wybranych podwykonawcow.

4. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce pisemnej umowy

z podwykonawcg lub jej projektu, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robét okreslonych w
umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.

5. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania czgséci robot nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego do wykonania tej czesci rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
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lub zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

6. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg, ktorej tre$¢ bedzie sprzeczna
z trescig niniejszej umowy.

_ “§12. ]
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

1. Wykonawea zobowigzuje sie do przerwania prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy
i odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jezeli Zamawiajgcy uzna to za konieczne w zwigzku z
decyzjami uprawnionych organéw badz stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego, znajdujgcymi
poparcie w odrebnych przepisach.

2. Jezeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie:

1) z okolicznosci za ktére ponosi odpowiedzialnoéé Zamawiajacy — koszty zabezpieczenia robdt oraz
pozostate, wynikie z przerwy w realizacji umowy, uzasadnione koszty poniesione przez Wykonawce,
pokryje Zamawiajacy na podstawie uzgodnionego kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawee wediug
aktualnych stawek Sekocenbud, o ile stawki stosowane przez Wykonawce nie sg nizsze,

2) z okolicznosci za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robét oraz
wszelkie inne koszty wynikte z przerwy wykonywania robot poniesie Wykonawca,

3) z powodu zaistnienia okolicznosci, za ktdre zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty
wymienione w pkt. 1 poniosg obie strony po pofowie, na podstawie kosztorysu sporzgdzonego wedtug
zasad okreslonych w pkt. 1,

3. W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 1
lub ust. 2 pkt. 2 lub nie zabezpieczenia przez niego robot grozgcych awarig, kiore zostaly wpisane do
dziennika budowy, Zamawiajacy moze wykona¢ roboty zabezpieczajace we wiasnym zakresie lub zlecié
wykonanie ich innej osobie na koszt Wykonawcy.

§13.
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczaltowe. Wynagrodzenia uwzglednia podatek od towardw
i ustug VAT w wysokoéci zgodnej z przepisami istniejgcymi w dniu wystawienia faktury.

2.  Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie niniejszej Umowy ustala sie nastepujgco:

Catkowite wynagrodzenie za przedmiot umowy wyraza sie kwotg ztotych....................o.coovveiei.i. brutto,
sfownie: ziotych brutto @ c.ovavemasum e za wykonane prace, w tym wszelkich
naleznych podatkow.

3. Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 2, poza przypadkami okreslonymi w niniejszej umowie i SIWZ,
obejmuje nalezno$¢ za wykonanie wszystkich czynnosci niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu
umowy, przez co rozumie sie w szczegolnosci mozliwos¢ jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, a w
tym m.in. odbiory, atesty, proby, optaty urzedowe, optaty za media, wywdz odpadéw w tym gruzu,
zabezpieczenie robot do odbioru koncowego, doprowadzenie do odbioréw czesciowych oraz do odbioru
koncowego, uzyskanie przez Wykonawce decyzji na uzytkowanie obiektow, a takze innych czynnosci, do
ktorych zobowigzany jest Wykonawca.

4. Z kwoty wynagrodzenia okre$lonego w ust 2 wynagrodzenie za wykonanie:

a) ,Kompleksowej modernizacji budynku WSU na potrzeby utworzenia Zespotlu Inkubatoréw

Technologicznych KPT” WyNoOSi......c.oovvviiciiniiniennnnnn. zt
b) ,,Budowy parkingu na samochody osobowe dla Zespolu Inkubatoréw Technologicznych KPT
przy ul. Olszewskiego w Kielcach wynosi ......... . ..zt

5. Umowa wspoffinansowana jest ze Srodkow Europejsklego Funduszu ROZWDJU Regionalnego, w ramach
Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007 - 2013.
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§14. i
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT | WARUNKI PLATNOSCI

1. Platnos¢ wynagrodzenia dla Wykonawey dokonywana bedzie na podstawie czesciowych faktur VAT,
wystawianych - po odbiorze kolejnych etapow
i elementow robot okreslonych w harmoenogramie rzeczowo-finansowym oraz na podstawie fakiury koncowej,
wystawionej po odbiorze koncowym przedmiotu umowy. Do kazdej faktury Wykonawca dotgczy protokot
odbioru, podpisany przez przedstawiciela Zamawiajgcego, pod rygorem nie przyjecia faktury,
z zastrzezeniem ust. 4

2. Zaplata naleznosci za fakture czesciowg lub korcowa nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci

' za jakosc wykonanych robot.

3. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé przeniesienia swoich
wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy.

4. Podstawe do wystawienia faktur czesciowych stanowi¢ bedzie protokét czesciowego odbioru robot. taczna
kwota wynagrodzenia wypfaconego Wykonawcy na podstawie faktur czgsciowych nie moze przekraczaé
80% wartosci przedmiotu umowy. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokot
koricowego odbioru przedmiotu umowy oraz rozliczenie umowy zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
W razie stwierdzenia, w trakcie odbioru, wadliwego wykonania przedmiotu odbioru, podstawe do wystawienia
faktur stanowié beda protokot odbioru wraz z protokotem stwierdzajgcym usunigcie stwierdzonych wad.

5. Wynagrodzenie z niniejszej umowy platne bedzie przelewem, w terminie 30 dni od daty przyjecia faktury
przez Zamawiajgcego, na konto podane przez Wykonawce na fakiturze. Datg zaptaty bedzie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

6. Woykonawca zobowigzuje sig zamieszczac na kazdej fakturze dodatkowe dane: a mianowicie dane dotyczgce
numeru umowy oraz nazwe przedmiotu umowy. W razie braku tych danych faktury nie bedg stanowity
podstawy do zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia.

§ 15.
DODATKOWE WARUNKI ZAPLATY WYNAGRODZENIA W PRZYPADKU ZATRUDNIENIA
PODWYKONAWCY

1. Jezeli cze$é lub catosé robodt objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg realizowana bedzie przez
podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z fakturg pisemnego potwierdzenia przez
podwykonawce, o dokonaniu zaptaty na jego rzecz naleznosci za poprzedni miesigc. Potwierdzenie
powinno zawieraé zestawienie kwot narastajgco, ktore byly i sg nalezne podwykonawcy z wszystkich
faktur. Za date zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku Podwykonawcy.

2 W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy zatrzyma
z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rowniej naleznosci podwykonawcy, do czasu otrzymania
takiego potwierdzenia.

3. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy powotujac sig
na okolicznoéci wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajgcego z powoddw okreslonych w ust. 2

§16.
ODBIOR ROBOT

1. Podstawe dokonania odbiorow czesciowych kolejnych etapow i elementow robét oraz odbioru korncowego
przedmiotu umowy, stanowi¢ bedzie wpis Wykonawcy do Dziennika budowy o gotowosci do odbioru,
potwierdzony przez inspektora nadzoru. O gotowoéci do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na
pismie, po uzyskaniu potwierdzenia, o ktérym mowa wyzej.

2. Przed przystapieniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢é Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu, ktdrego odbior dotyczy,
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a w szczegoinosci: dokumentacje powykonawczg, protokoly odbioréw technicznych, $wiadectwa kontroli
jakoéci, atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczen oraz powykonawcze operaty geodezyjne
poszczegdlnych elementow/etapow robot oraz inne, wymagane przez umowe i obowigzujace w tym zakresie
przepisy. Przed przystgpieniem do odbioru koricowege przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest
takze przediozyé Zamawiajgcemu ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow

3. Zamawiajgcy przystgpi do czynnosci odbiorczych w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia,
o ktérym mowa w ust. 1 oraz otrzymania dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 2. Czynnosci odbiorcze winny
zostac zakonczone w terminie 14 dni od daty ich rozpoczecia.

4. . Odbidr robot nastepuje na podstawie protokotu odbioru, sporzgdzonego i podpisanego przez przedstawicieli
Wykonawcy oraz Zamawiajgcego. O przystapieniu do czynnosci odbiorczych Zamawiajagcy zawiadomi
Wykonawce z 3-dniowym wyprzedzeniem.

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru istotnych wad, niemozliwych do usunigcia, lub wykonania
przedmiotu odbioru niezgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, sztukg budowlang i polskimi
normami badz innymi normami obowigzujgcymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy
odmowi odebrania przedmiotu odbioru oraz okresli w protokole powdd nieodebrania przedmiotu odbioru.

6. W przypadku stwierdzenia wad istotnych nadajacych sie do usuniecia lub nieistotnych wad przedmiotu
odbioru, protokét bedzie zawierat wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robdt, okreslenie wad oraz
ustalony przez strony termin ich usuniecia.

7. Odbior robot uwaza sie za dokonany =z chwilg, stwierdzonego protokolamie, usuniecia wad,
wyszczegolnionych przez strony w protokole odbioru. W takich sytuacjach za date zakonczenia przedmiotu
umowy lub jego elementu uznana bedzie data zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot
poprawkowych poprzez wpis do Dziennika Budowy potwierdzony przez Inspektora nadzoru.

§17.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeri Zamawiajacego, z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wniesie, najpézniej w dniu podpisania niniejszej umowy,
stosowne zabezpieczenie w formie : ..........cooiii , W wysokosci stanowigcej 10%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 13 ust. 2 umowy, tj. w kwocie ................... zt., z czego :

1) kwota w wysokoSCi ........oovveeiiiiiiiiieeeiee zt stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w czeséci dotyczacej wykonania zadania okreslonego w § 1 ust. 1 lit. a,

2) kwota w wySOKOSCI ......ocovvviiniiiiiiieien zt stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w czesci dotyczgcej wykonania zadania okreslonegow § 1 ust. 1 lit. 6.

2. Czes¢, wynoszgca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancje zgodnego z umowa wykonania
robot. Waznos¢ tej czeéci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, nie moze uptyngé wezeséniej niz 30 dni po dacie odbioru koricowego przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego. Pozostata cze$¢, wynoszaca 30% wniesionego =zabezpieczenia, stanowi
zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady | waznosé tej cze§ci zabezpieczenia,
w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uplynagé
wczesniej niz 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

3. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument
gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje sie do wyptaty kwoty gwarancyjnej na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego, ztozone wraz z oéwiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie
ze swoich zobowiazan w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy

4. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1, zostanie zwrécone Wykonawcy w sposdb nastepujgcy:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie
30 dni po koricowym odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego i usunieciu ewentualnych wad
stwierdzonych w czasie odbioru, chyba ze Zamawiajacy bedzie zaspakajat sie z tej kwoty z uwagi na
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przystugujgce mu roszczenia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowigce zabezpieczenie wykonania zobowigzan Wykonawcy w okresie
rekojmi i zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 16 dni po uplywie okresu rekojmi oraz usunigciu
wszelkich wad stwierdzonych w tym okresie, chyba ze Zamawiajacy bedzie zaspakajal sig¢ z tej kwoty
z uwagl na przystugujace mu roszczenia 3

5. Zwrot zabezpieczenia bedzie dokonany na pisemny wniosek Wykonawcy. Do wniosku Wykonawca dotgczy
odpowiednio kopie protokclfu odbioru i protokotu potwierdzajgcego usunigcie wad stwierdzonych w czasie
odbioru koricowego w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1, bgdz kopie protokotu stwierdzajgcego
usuniecie wad stwierdzonych w okresie rekojmi w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 2.

6. Jezeli termin zakoriczenia robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy bedzie przediuzony Wykonawca
jest zobowiazany do przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydtuzony
zostal termin zakoriczenia robét. Dokument potwierdzajacy przediuzenie terminu waznosci zabezpieczenia
winien by¢ przediozony Zamawiajgcemu w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania aneksu
przediuzajgcego termin zakoriczenia robot.

7. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajgcego przediuzenie terminu waznosci zabezpieczenia,
zgodnie z ust. 5 w okreslonym tam terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania z kazdej
kolejnej faktury wystawionej po bezskutecznym uplywie terminu, kwoty stanowigcej 10 % wynagrodzenia
Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy po powiadomieniu Wykonawcy moze wykorzystaé zabezpieczenie, jezeli ten ostatni narusza
i postanowienia umowy.

§ 18.
UBEZPIECZENIA

1. Ubezpieczenia budowy w zakresie catosci robét dokonuje Wykonawca. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu na dowod tego kopie polisy obejmujaca petny zakres niniejszej umowy.

2.  Wykonawca ubezpieczy na wiasny koszt:

1) swoich pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy w zakresie nastepstw
nieszczesliwych wypadkow,

2) swoje mienie znajdujgce sie na terenie budowy, w tym maszyny budowlane i jednostki transportowe,
inne rzeczy zgodnie z obowigzujgcym prawem i przepisami w tym zakresie.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie przediozyé Zamawiajgcemu oryginaly polis ubezpieczeniowych, o ktorych
mowa w ust. 1 i 2 wraz z warunkami ubezpieczenia w dniu podpisania umowy oraz przedstawia¢ do wglgdu
Zamawiajgcemu oryginaty dowodow wptat na powyzsze polisy za caty okres obowigzywania umowy. Kopie
polis  ubezpieczeniowych oraz dowodow wpltat na  zatozenie |  utrzymywanie polis
w okresie obowigzywania umowy, zostang potwierdzone przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem
i dotgczone jako zatgcznik do umowy.

§19.
REKOJMIA

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi, jezeli wykonane roboty majg
wady zmniejszajace ich wartos¢ lub uzyteczno$¢ albo zostaty wykonane niezgodnie z umowa.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na przedmiot umowy na okres
48 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz 25 lat certyfikowanej gwarancii
systemowej producenta na sie¢ strukturalng i na panele grzewczo-fotowoltaiczne. Bieg terminu rgkojmi
rozpoczyna sig oddzielne po odbiorze kazdego zadania inwestycyjnego wymienionego w § 1 ust. 1.

3. Zamawiajacy, w ramach uprawniefn z rekojmi, moze zgda¢ od Wykonawcy, stosownie do odpowiednich
przepisoéw Kodeksu cywilnego, usuniecia wad lub obnizenia wynagrodzenia, a w przypadkach okreslonych w
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§ 16 ust. 5 oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego, odstgpi¢ od niniejszej umowy.

4. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi moze on zgdac od Wykonawcy naprawienia na
zasadach ogéinych szkody, jaklej doznatl z powodu istnienia wady przedmiotu umowy, chyba 2e szkoda jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

5. O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce pisemnie okreslajac rodzaj
stwierdzonej wady 1 jednoczesnie podajac miejsce i termin ogledzin przedmiotu umowy w celu
protokolamego stwierdzenia ujawnionych wad.

6. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rekojmi wad przedmiotu umowy Zamawiajacy moze
zgdac ich usunigcia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Usuniecie wad stwierdza sie protokolarnie
przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

7. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce lub nie usunigcia ich w terminie wyznaczonym,
Zamawiajgcy moze usungc stwierdzone wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujgc jednocze$nie
wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych i odszkodowar uzupetniajgcych.

8. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rekojmi wad istotnych przedmiotu umowy Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy bez koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunigcia wad. Istotno$é
wady zachodzi w razie niemoznosci uzywania albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania catosci
lub czesci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. W razie ujawnienia wad Zamawiajgcy moze z tytutu rekojmi obnizy¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia, o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie wad nie
usunie.

10. Obnizenie wynagrodzenia w przypadku okreslonym w ust. 9, nastepuje w takim stosunku, w jakim wartos¢
przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartosci przedmiotu umowy z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymat
juz w catoéci nalezne wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiajacy jest uprawniony
do zgdania jego zwrotu w takiej czesci, w jakiej wynagrodzenie zostato obnizone z uwagi na istnienie wad.

11. Drobne naprawy przedmiotu umowy mogg by¢ wykonywane przez Zamawiajgcego lub przez osobe przez
niego wyznaczong na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym, bez utraty przez
Zamawiajgcego uprawnien wynikajgcych z rekojmi.

§ 20.
KARY UMOWNE

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy strony moga nalicza¢ kary
umowne wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetniajgcych w przypadku, gdy dozna
szkody wyzszej niz wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

3. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania potrgcen z wynagrodzenia przewidzianego
niniejszg umowa naliczonych kar umownych.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia
okreslonego w § 13 ust 2 w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy z przyczyn, za kiére
odpowiedzialno$c¢ ponosi Wykonawca.

5. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego, okreSlonego w § 13 ust. 2, w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére
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wine ponosi Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej za zwtoke w wykonaniu przedmiotu
umowy w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy dzien zwioki

7. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajgcemu kary umownej za zwloke w usunigciu zgloszonych
wad w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy dzien zwioki

§ 21.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) zostanie zlozony wniosek o0 ogtoszenie upadiosci Wykonawcy albo oswiadczenie o wszczeciu
postepowania naprawczego przez Wykonawce, o ile nie stoi to w sprzecznoéci z przepisami Prawa
upadtosciowego i naprawczego,

2) wystgpig okolicznosci powodujace rozwigzanie lub likwidacje Wykonawcy (w przypadku spotek prawa
handlowego, spotdzielni i innych osdb prawnych prowadzacych dziatalnosé gospodarcza) lub podjete
zostang przez Wykonawce bedacego osobg fizyczng czynnosci bezposrednio zmierzajgce do
zakonczenia dziatalnosci w inny sposob,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w ciggu 10 dni roboczych od przekazania mu
terenu budowy lub przerwie realizacje robdt i nie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres
kolejnych 10 dni roboczych,

5) Wykonawca nie bedzie realizowat robét w sposéb ciggly przez okres kolejnych 10 dni, jezeli powyzsze
nie wynika z harmonogramu robot,

6) Wykonawca opozni z przyczyn lezacych po jego stronie terminy wykonania robot w stosunku do
terminéw okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym o wigcej niz 20 dni,

7) Wykonawca nie bedzie wykonywat rob6t zgodnie z umowg lub tez nienalezycie bgdzie wykonywat swoje
zobowigzania umowne,

8) Wykonawca nie wniesie w terminie umownym zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz polis
ubezpieczeniowych przewidzianych umowa,

9) na skutek zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci wykonanie umowy nie lezy w  interesie publicznym,
czego hie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Jezeli Wykonawca opodznia sie tak dalece z wykonywaniem robdt, ze watpliwym jest ich terminowe
zakonczenie Zamawiajgcy poinformuje go pisemnie, jakie zdaniem Zamawiajgcego nalezy podjgc dziatania
dla terminowego wykonania przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca nie wykona zalecen Zamawiajgcego w
zakreslonym przez niego terminie Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych wytgcznie po
stronie Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca opoznia sie¢ bez uzasadnionych przyczyn z wykonaniem przedmiotu umowy lub jego
czeéci ponad 20 dni w stosunku do termindéw przewidzianych w niniejszej umowie lub harmonogramie
rzeczowo-finansowym, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy, bez wyznaczania terminéw dodatkowych.
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4. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze \Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z projektem,
przepisami technicznymi bgdz innymi odpowiednimi przepisami, Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany
sposobu wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczyé mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego
bezskutecznym uptywie, od umowy odstapi¢ z przyczyn lezacych wylgcznie po stronie Wykonawcy

5. Wykonawca moze odstapic od niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi go, iz na skutek
nieprzewidzianych uprzednio okolicznosci nie bedzie si¢ mogt wywigzaé ze zobowigzan wynikajgcych
Z niniejszej umowy. G

6. Odstapienie od niniejszej umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci czynnosci,
Z podaniem przyczyny odstapienia.

7. W razie odstgpienia od niniejszej umowy przez ktorgkolwiek ze stron lub rozwiagzania umowy za
porozumieniem strony obciazajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy badz jej rozwigzania Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzier, w ktérym umowa
przestala obowigzywac. W powyzszym protokole strony przediozg zestawienie swoich wzajemnych
roszczen,

2) Woykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatow, konstrukcji i urzadzen , ktore nie mogg by¢ wykorzystane do
realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu dokonanie odbioru rob6t przerwanych przy realizacji przedmiotu
umowy oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za kiore
Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwiocznie, najpdzniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania obowigzywania umowy
usunie z terenu, na ktérym realizowany byt przedmiot umowy wszelkie urzgdzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione, co do ktorych przystuguje mu prawo dysponowania nimi,

6) Zamawiajgcy, w razie odstagpienia od niniejszej umowy, z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do :

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za te czesé przedmiotu umowy,
ktora zostata wykonana do dnia ustania obowigzywania umowy, chyba, ze zgtasza zastrzezenia co
do jakosci,

b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen, o ktérych mowa w pkt. 3,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy, na ktérym realizowany byt przedmiot
umowy.

§ 22,
SPORY

Wszelkie spory jakie mogg powstaé pomigdzy stronami w wyniku realizacji niniejszej umowy poddane
zostajg pod rozstrzygnigcie sadu wlasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.
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§23.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Niewazno$é lub bezskutecznosé ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje niewaznosci
lub bezskutecznoéci pozostalych jej postanowien. W przypadku niewaznosci lub bezskutecznosci
ktéregokolwiek z postanowien niniejszej umowy, strony zobowiazujg si¢ podjaé negocjacje w dobrej wierze
celem zastapienia niewaznego . lub bezskutecznego postanowienia niniejsze] umowy innym waznym
postanowieniem, majacym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla stron, o ile nie spowoduje
to zmiany istotnych warunkow niniejszej umowy.

2. Zamawiajgcy Jest uprawniony do przeniesienia, za zgodg Wykonawcy, wszelkich praw iobowiazkow
wynikajgcych z niniejszej umowy na osaby trzecie. Wykonawca moze odmowic takie] zgody tylko z waznego
powodu.

3. Wykonawca nie moze — pod rygorem niewaznosci - bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego
przenieé¢ na osobe trzecig jakichkolwiek praw i obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy.

4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza umowg winny by¢ sporzgdzane na pidmie pod rygorem
niewaznosci i doreczone drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem odbioru, pocztg kurierska, listem
poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru na ponizej wskazane adresy:

—  Zamawiajgacy .......cc.cceenn
- Wykonawca ...............

5. Zmiany, uzupeinienia, wypowiedzenie lub rozwigzanie niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy
pisemnej.

6. Wszelkie koszty i optaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem umowy ponosi Wykonawca.

7. Wszelkie uprawnienia przystugujace nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu moga by¢ wykonywane przez
Zamawiajgcego chyba, ze bezwzglednie obowigzujace przepisy stanowig inaczej.

8. W zakresie nie uregulowanym umownie pomiedzy stronami stosuje sig¢ przepisy Kodeksu cywilnego,
przepisy budowlane oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

9. Niniejsza umowa wraz z zalgcznikami oraz dokumenty w niej powotane stanowig cato$¢ porozumienia
pomiedzy stronami w przedmiocie wykonania robét nig objetych. Dokumenty z przetargu i negocjacji stron
obowigzujg w takim zakresie, w jakim nie sg sprzeczne z niniejsza umowa.

10. Niniejsza umowa zostata  sporzadzona w3 egzemplarzach w  jezyku polskim.
Strony otrzymujg po 1 egzemplarzu niniejszej umowy.

Wykaz zatgcznikow:
1) oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
3) harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji budow
4) polisy ubezpieczeniowe.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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