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B-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
1. WSTĘP Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych 
związanych z Budową hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą 
socjalną na działce nr 5/53 w Kielcach przy ulicy Olszewskiego. 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych poniżej. W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna będzie opisywana skrótem ST, a 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne skrótem SST. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót budowlanych należy rozpatrywać łącznie z 
opisem technologii wykonania robót zawartym w opracowaniach branżowych. 
 
1.4 Podstawowe określenia 
 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 � � � � � � � � � � � 	 
 �

- opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich 
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. 
 � � 	 � � 
 	 � � � � � � � �

- budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 
 � � � � � �

- wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę 
obiektu budowlanego. 
 � � � � � 	 � � � � 


- przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 
 � � � � � � � � � � � � 	 � � � � �

- decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 � � � � � � � � � � � � 	 � � � � 


- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
 � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � �

- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 � � � � 	 � � � � � � � � � � � � �

- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie. 
 � � � � � � � � 	 � � � � 


- dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 
 � � � � � � � � � 	 � � � � 
 �

osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. � � � � � � � � �  � � � � � � ! � � " 
 � � � � !

- kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja 
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz 
Dokumentacją Projektową. � � � � � � � � � � � � � � � � � ! # � � � � " � � � � � � � � � � !

- Przedstawiciel Inwestora � � � � � � � $ � � � � � � � 
 % � � � � � � � � � � � � % � � � � � � � � � � � � � � 
 % � � � � � � �  � � � 

- odniesienie w tekście do Polskich 

Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność uzyskania 
zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla 
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danego zagadnienia. 
 
1.5 Podstawa opracowania 
- Umowa o prace projektowe 
- Projekt wykonawczy 
- Wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, zawarte w materiałach 
informacyjnych producentów i certyfikatach 
- Normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru robót budowlano-
montażowych i wykończeniowych (wykazy zawarto na końcu każdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo 
budowlane. 
 
Wszystkie roboty objęte projektem należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych " oraz obowiązujących Polskich Norm zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, pod 
fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
Przyjęte rozwiązania materiałowe i systemowe stanowią poglądowy standard techniczny i ustalają poziom 
rozwiązań. Rozwiązania inne niż w projekcie wymagają uzgodnień z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i 
przedstawicielem Zamawiającego. 
 
Kolejność robót i organizacja pracy na budowie musi być zgodna z warunkami formalnymi oraz nie może obniżać 
jakości robót budowlanych. 
 
Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami, z zastosowaniem materiałów I-szej jakości (nie 
dopuszcza się stosowania niejednorodnych materiałów z różnych serii, końcówek itp. ), z zastosowaniem 
narzędzi zgodnych z wytycznymi dopuszczeniowymi, z realizacją w warunkach odpowiadających wymogom 
technicznym poszczególnych robót ( temperatura, wilgotność ) z dbałością o materiał i wykonane uprzednio 
roboty. 
 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie określonym w 
umowie. 
Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokółu przekazania placu budowy : 
- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy 
- dziennik budowy i książkę obmiaru robót 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
robót.  
 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na Wykonawcy, a koszty z 
tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej. 

1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST,SST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 
rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
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ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 
1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy, podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, 
rurociągi, kable telefoniczne itp. 
W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń. 
Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca. O fakcie 
uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Menadżera projektu i zainteresowane władze. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników znajdujących 
się obrębie prowadzonych robót. 
 
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność 
wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska". 
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu pierwotnego 
(tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie warstwy 5-8 cm ziemi 
urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw). 

1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 

1.6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Zamawiającego.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Zamawiającego. 

1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 
a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Odzież robocza stosowana podczas wykonywania robót będzie miała dobrze 
widoczny znak firmowy Wykonawcy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). 

1.6.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych do 
realizacji robót. 
W terminie wyznaczonym przez Menadżera Projektu Wykonawca powinien przedstawić do zatwierdzenia 
informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobycia materiałów. 
Do wykonania robót budowlanych należy stosować ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 7.07.1994 
r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu formę: 
- certyfikatu - na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych 
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną jeżeli nie są 
objęte certyfikacją w pkt. poprzednim. 
W przypadku materiałów dla których warunki szczegółowe wymagają atestów, każda partia materiałów 
dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 
 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. Materiały nie 
odpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy. 
 
Materiały nie spełniające wymagań jakościowych Wykonawca wbuduje na własne ryzyko licząc się z 
koniecznością rozbiórki i ponownego wykonania robót lub niezapłaceniem za wykonane roboty. 
 
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów. Po zakończeniu robót 
miejsca czasowego składowania materiałów powinny być doprowadzone do ich pierwotnego stanu. 
 
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. Wszelkie konsekwencje użycia 
materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. 
 
Jeżeli dokumentacja projektowa i szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Menadżera 
Projektu o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego akceptację. 
 
Materiały zastosowane do wnętrza muszą ponad to posiadać świadectwo dopuszczenia Państwowego Zakładu 
Higieny. 

2.2 Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpowiednie atesty, 
aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
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2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Inżynierem organizuje Wykonawca. 

 
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze przed użyciem materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z projektem organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone Zamawiającego, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
Prace prowadzone są na czynnym obiekcie, w związku z czym : 
- obowiązuje cisza nocna w godz. 22 - 6. Wykonawca może prowadzić prace w godzinach nocnych tylko 
po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 
- Wykonawca ograniczy do minimum uciążliwości wynikające z prowadzonych prac dla czynnych 
oddziałów, 
- Wykonawca nie może korzystać w celach transportu materiałów z wind osobowych 
- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Szpitala  
5.1      Warunki przystąpienia do robót 
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
- sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowę, uzgodnienia), 
- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: 
- dróg dowozu materiałów 
- miejsc składowania materiałów 
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Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. prąd, woda, 
c.o. niezbędne do prowadzenia robót. 
 
6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać: 
część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań materiałów oraz robót. 
 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 

6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Zamawiającego. 

6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST, a 
koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7 Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodności 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy  

6.8.1    Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Zamawiającego, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Zamawiającemu 
do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.8.2 Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Zamawiającego. 

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.     Obmiar robót 
 
7.1      Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robót 
zgodnie z dokumentacją. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.4 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Zamawiającego. 

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
księgi obmiaru. 
8.       Odbiór robót 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie niezwłocznie, jednak nie później niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

8.4 Odbiór końcowy robót 
 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.1    Dokumenty odbioru końcowego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- dokumenty zainstalowanego wyposażenia 
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ, 
- deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 
- ew. PZJ, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ 
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
- Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
8.5      Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót". 
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9.       Podstawa płatności 
 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu 
rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST, SST w dokumentacji projektowej a także w obowiązujących przepisach. 
 
Ceny jednostkowe lub ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wyposażenie wraz z kosztami zakupu, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
-  
Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 
zapłaty. 

 
10.      Przepisy związane 
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako obowiązujące należy 
przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN należy przyjąć normy DIN lub 
odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i przepisy producentów. W 
szczególności należy przestrzegać poniższych norm. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zm. z 27 marca 
2003r. Dz.U. nr 80 z 10 maja poz.718). 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 74, poz. 676). 
 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555). 
 
- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych 
stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 
wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu 
wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637). 
 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, 
i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71). 
 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny 
systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, poz. 728). 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401). 
 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie 
rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z późn. zm.). 
 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121, poz.1138). 
 
- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych - Ministerstwo Gospodarki 
przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1989 - tom I 
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B-01.00.00 WYTYCZENIE OBIEKTÓW I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych 
związanych Budową hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną 
na działce nr 5/53 w Kielcach przy ulicy Olszewskiego. 
Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wytyczenie w terenie obiektów kubaturowych, placów, 
chodników, dróg dojazdowych, osi trasy i punktów wysokościowych, robót towarzyszących tj. branżowych: 
sanitarnych, elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz sieci cieplnej. 

1.4. Określenia podstawowe � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � �
- usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na powierzchni 

odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 
� � � � � � � � � � � � 
 � � � � 
 � � � � � � � � � �

- 
usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została 
określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 

� � � � � � � � � � � � � � 
 � � �
- jest to osnowa geodezyjna (pozioma i 

wysokościowa) przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej 
obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych 
przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych. � � � � � 
 � � 
 � � � � � � � 


- punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 
Pozostałe określenia podstawowe są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a także 
w instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
2. Materiały 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 2. Do utrwalenia 
punktów głównych obiektów kubaturowych, placów, chodników należy stosować: 
- rury metalowe 
- farby fluorescencyjne 
- pale, słupki 
- farbę odblaskową 
Pale, słupki i rury powinny mieć długość co najmniej 0,5 m. 
Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć 
średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 
0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 
0,05 m. 
„Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
3. Sprzęt 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 3. Do odtworzenia 
sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować: 
- teodolity lub tachimetry 
- niwelatory 
- dalmierze 
- tyczki, łaty 
- taśmy stalowe, szpilki 
 
4. Transport 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 4. Sprzęt i 
materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Zasady wykonania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii (GUGiK). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone 
przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów 
głównych trasy i reperów roboczych. 
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Punkty główne i punkty pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i 
jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór oznaczeń powinny być zaakceptowane 
przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 
robót. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych obiektów kubaturowych placów, chodników oraz osi 
trasy i punktów wysokościowych sieci 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali 
drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą 
robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może 
przekraczać 500 m. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 
około 250 m. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach 
wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków 
wykluczających osiadanie, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych, 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.3. Tyczenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Rysunki oraz inne dane geodezyjne przekazane przez 
Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w 
Rysunkach. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. Rzędne niwelety punktów osi 
trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w Rysunkach. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w punkcie 2.2. Usunięcie pali z osi trasy 
jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, 
umieszczonymi poza granicami robót. 

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni 
terenu (określenie granicy robót), zgodnie z Rysunkami oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla 
poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Do wyznaczenia krawędzi 
nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku 
nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub 
wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej i powinna ona odpowiadać 
odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych wg rysunków. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z 
Rysunkami. 
5.5. Wytyczenie położenia obiektów kubaturowych 
Dla każdego z obiektów kubaturowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 
- wytyczenie osi obiektu 
- wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności fundamentów zgodnie 
opisem osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. Położenie obiektu w planie należy określić z 
dokładnością do 1 centymetra. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w Instrukcjach i Wytycznych GUGiK. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest ha (hektar) wytyczenia obiektów kubaturowych w terenie placów, chodników i sieci w 
terenie. 

8. Odbiór robót 
Odbiór robót związanych z wytyczeniem obiektów kubaturowych w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Inżynierowi. 
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9. Podstawa płatności 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- wyznaczenie punktów głównych i wysokościowych oraz osi tras oraz usytuowania obiektów 
kubaturowych, placów, chodników i sieci, 
- uzupełnienie dodatkowymi punktami osi tras, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych. 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 
odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
- wykonanie operatów geodezyjnych powykonawczych w trzech egzemplarzach, 
- testy i pomiary z godnie z pkt. 6 SST. 
10. Przepisy związane 
- Instrukcja techniczna 0-1    Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
- Instrukcja techniczna G-3       Geodezyjna obsługa Inwestycji. 
- Instrukcja techniczna G-1       Geodezyjna osnowa pozioma 
- Instrukcja techniczna G-2   Wysokościowa osnowa geodezyjna 
- Instrukcja techniczna G-4   Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 
- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne 
- Wytyczne techniczne G-3. 1. Osnowy realizacyj ne 
- Ustawa z 17.05.1989r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne 
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B-02.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 

KOD CPV - 45100000-8 
 
1. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy 
Z uwagi na przyjęty sposób realizacji inwestycji (prowadzenie prac budowlanych w użytkowanym obiekcie) - 
przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez głównego wykonawcę projektu organizacji robót i 
zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności: 
• Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy 
• Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowane obiektów placu budowy (kontenery 
biura budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników, niezbędnych magazynów pomocniczych, obiektów 
technologicznych) w sposób nie powodujący kolizji z drogami transportu materiałów i sprzętu 
• Opracowanie programu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy robotach 
budowlano-montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych 
• Charakterystyka robót i ich zasadnicze parametry 
• Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych 
• Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych elementów 
obiektu 
2. Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na 
którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 
• ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu 
budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywaniu robót osobom 
mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie 
stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, 
• wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowników 
zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń, ewentualnych laboratoriów 
polowych lub obiektów technologicznych związanych z budową oraz przygotować miejsce do składowania 
materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 
• na budowie urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania 
napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy, 
• pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie, 
• przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki, 
farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego 
wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta, 
• zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz 
oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 
• wykonać osłony oraz przejścia dla pieszych na czas trwania budowy 
• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub 
utrudniać wykonywanie robót. 
3. Drogi dojazdowe i na placu budowy 
 

Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych . Należy utrzymywać je w czystości i nie 
uniemożliwiać transportu wewnątrzszpitalnego. 

W razie, gdy wskutek wykonywania robót, został zamknięty przejazd, w jego miejscu należy umieścić zaporę z 
odpowiednim oznakowaniem widocznym w dzień i w nocy, a w odpowiedniej odległości ustawić tablice 
informacyjne o skasowaniu przejazdu i ustalonej drodze objazdu. 
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B-03.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

KOD CPV 45111200-0 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 
 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych 
związanych  z Budową hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą 
socjalną na działce nr 5/53 w Kielcach przy ulicy Olszewskiego. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót ziemnych wymienionych w pkt. 1.1 

1.3 Zakres robót : 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
fundamentów i dróg występujących w obiekcie: 
- Wykonanie wykopów (otwartych obudowanych) pod fundamenty obiektów budowlanych w gruntach 
nieskalistych oraz ich zasypanie 
- Wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych oraz ich zasypanie 
- Oczyszczanie dna wykopów 
- Zasypanie wykopów zewnętrznych z ubijaniem 
- Wykonywanie nasypów budowli ziemnych 
- Wykonywanie ukopów i odkopów gruntu 
- Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 
- Wykonywanie innych zadań związanych z robotami ziemnymi  
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. Określenia 
dodatkowe: 
- Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 
ziemi urodzajnej.
- Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m,
- Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
- Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
- Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem.
- Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg � � � � � �

L � � � ! � � �
Gdzie: 
pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m

3) 
pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej 
próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana 
zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 
 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  
1.4.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności ustaleń poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

1.4.2 Zabezpieczenia terenu budowy 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. Zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
1.4.3. Pomiary geodezyjne 
Tyczenie obiektów wykonać przez osobę posiadającą uprawnienia. Wymagana jest geodezyjna obsługa budowy 
przy realizacji robót ziemnych. 
Obiekty wytyczyć stabilizując punkty charakterystyczne w miejscu ich usytuowania i na łatach poza obrębem 
wykonywanych robót. Podstawą tyczenia w terenie są plany sytuacyjno-wysokościowe projektu budowalnego. 
1.4.4. Wykopy obiektowe 
Wykopy wykonać ręcznie lub z użyciem sprzętu mechanicznego. 
Dla wykopów skarpowych należy zachować nachylenie skarp wykopów dla gruntów kat. III-IV -1:0,6, dla gruntów 
kat. II - 1:1. Urobek odkładać należy na odkład wzdłuż wykopów w odległości nie mniejszej niż 60 cm od krawędzi 
wykopów lub odwozić na miejsce składowania. W miejscach skrzyżowań z przeszkodami roboty ziemne należy 
wykonać ręcznie z udziałem przedstawicieli właścicieli kolidujących urządzeń. 
Wykopy głębokości do 100 cm można wykonać jako pionowe nieszalowane. 
Wybranie ziemi w dolnej części (10 cm od dna) wykonać bezpośrednio przed robotami montażowymi ręcznie 
(łopatą). 
1.4.5. Zasypanie wykopów, plantowanie 
Przed zasypaniem wykopów wykonać operaty geodezyjne sytuacyjno wysokościowe posadowienia rurociągów i 
obiektów. 
Zasypanie wykopów z ubiciem gruntu warstwami. 
1.4.6. Organizacja robót budowlanych 
Wykopy prowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do prac montażowych. 
Stanowiska pracy i trakty komunikacyjne winny być czyszczone na bieżąco, szczególnie dokładnie przed 
zakończeniem dniówki. 

1.4.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisówi norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn w następstwie jego 
sposobu działania �  
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" 
 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do zasypek. Nadmiar ziemi z wykopów, która nie zostanie wykorzystana należy odwieźć na wysypisko. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z opłatą za wysypisko.  
Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, które spełniają warunki przydatności do wykorzystania przy 
zasypce wykopów lub budowie nasypów, powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów i zasypki wykopów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na wysypisko i zutylizowane. Określenia przydatności gruntu do wbudowania dokonać na podstawie 
Tab. 1 i 2. Tabela 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie: 
 

 
 
Kategoria 

 
 
Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

 
 
Średnia gęstość w 
stanie naturalnym, 
t/m3 

Przeciętne 
spulchnienie 
odspojeniu w % 
od pierwotnej 
objętości 

1 Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popioły lotne niezleżałe 

1,6 
1,2 
1,0 
1,2 

5 do 15 
5 do 15 
20 do 30 
5 do 15 

2 Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wigotne, twardoplastyczne i 
plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 
mm 
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z 

1,7 
1,8 
 
1,3 
 
1,1 
1,7 

15 do 15 
15 do 15 
 
15 do 15 
 
20 do 30 
15 do 25 
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gruzem,tłuczniem lub odpadkami drewna 
Żwir bez spoiwa lub małospoisty 

 
1,7 

 
15 do 25 

3 Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubośći ponad 30mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Nasyp zleżaly z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, 
tłuczniem lub odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otaczakami o wymiarach 
do 40 mm 
Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne, bez 
głazow 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
Popioły lotne zleżale 

1.9 
1,4 
1,4 
1,9 
 
1,8 
 
2,0 
 
1,8( do 2,0) 
 
 

20 do 30 
20 do 30 
20 do 30 
20 do 30 
 
20 do 30 
 
20 do 30 
 
20 do 30 

4 Less suchy zwarty 
Nasyp zleżaly z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i 
odpadkami drewna lub głazami o masie do 25kg, 
stanowiącymi do 10% objętości gruntu 
Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50kg stanowiącymi do 10% 
objętości gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50kg 
Iłołupek miekki 
Grube otaczaki lub rumosz o wymiarach do 90mm lub z 
głazami o masie do 10kg 

1,9 
2,0 
 
 
2,1 
2,1 
 
1,7 
2,0 
2,0 
 

25 do 35 
25 do 35 
 
 
25 do 35 
25 do 35 
 
25 do 35 
25 do 35 
25 do 35 

5 Żużel hutniczy niezwietrzały 
Glina zwałowa z głazami do 50kg stanowiącymi 10 do 
30% objętości gruntu 
Rumosz sklany zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90mm 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane lub w blokach 
ponad 50kg 
Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 
Opoka kredowa miekka lub zbita 
Węgiel kamienny i brunatny 
Iły przewarstwione łupkiem 
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 
Zlepieńce słabo scementowane 
Gips 
Tuf wulkaniczny, częsciowo sypki 
 

1,5-2,0 
2,1 
 
1,8 
1,8 
 
1,6 
2,3-1,6 
2,3-4,2 
2,0 
2,0 
2,1 
2,2 
1,6 

30 do 45 
 
 
30 do 45 
30 do 45 
 
30 do 45 
30 do 45 
30 do 45 
30 do 45 
30 do 45 
30 do 45 
30 do 45 
30 do 45 

6 Iłołupek twardy 
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 
Margiel twardy 
Wapień marglisty 
Piaskowiec o spoiwie ilastym 
Zlepieńce otaczaków głównie skał osadowych 
Anhydryt 
Tuf wulkaniczny zbity 

2,8 
2,3 
2,3 
2,3 
2,2 
2,2 
2,6 
1,9 
 

30 do 45 
45 do 50 
30 do 45 
45 do 50 
30 do 45 
30 do 45 
45 do 50 
45 do 50 

7 Łupek piaszczysto-wapnisty 
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 
Zlepieńce z otaczaków głównie skał osadowychbo 
spoiwie krzemionkowym 
Wapień niezwietrzały 
Magnezyt 
Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

2,5 
2,5 
2,5 
 
2,5 
3,0 
2,5 

45 do 50 
45 do 50 
45 do 50 
 
45 do 50 
45 do 50 
45 do 50 

8 Łupek plastyczny twardy niespękany 
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 
Wapień twardy niezwietrzały 
Marmur i wapień krystaliczny 
Dolomit niezbyt twardy 

2,6 
2,6 
2,6 
2,7 
2,6 

45 do 50 
45 do 50 
45 do 50 
45 do 50 
45 do 50 

9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto- 2,7 45 do 50 
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krzemionkowym 
Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o 
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 
Dolomit bardzo twardy 
Granit gruboziarnisty niezwietrzały 
Sjenit gruboziarnisty 
Serpentyn 
Wapień bardzo twardy 
Gnejs 

 
2,7 
 
2,7 
2,7 
2,7 
2,6 
2,6 
2,7 

 
45 do 50 
 
45 do 50 
45 do 50 
45 do 50 
45 do 50 
45 do 50 
45 do 50 

10 Granit średnio i drobnoziarnisty 
Sjenit średnioziarnisty 
Gnejs twardy 
Porfir 
Trachit, liparyt i skały pokruszone 
Granitognejs 
Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 
Gabro 
Gabrodiabaz i kwarcyt 
Bazalt 

2,6 
2,7 
2,6 
2,8 
2,7 
 
2,9 
2,8 
2,8 
2,9 
2,6-2,7 

45 do 50 
45 do 50 
45 do 50 
45 do 50 
45 do 50 
 
45 do 50 
45 do 50 
45 do 50 
45 do 50 
45 do 50 

 
 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 
Zastosowany sprzęt powinien być uzgodniony i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (urządzenia mechaniczne: koparki, ładowarki, itp.), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
Drobny sprzęt : łopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" Wybór środków 

Lp. 
Wyszczególnienie 
właściwości 

Jednos
t ki 

Grupy gruntów 
Niewysadzinowe Wątpliwe Wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  - rumosz niegliniasty 

- żwir 

- pospółka 

- piasek gruby 

- piasek średni 

- piasek drobny 

- żużel nierozpadowy 

- piasek pylasty 
- zwietrzelina 

gliniasta 

- rumosz gliniasty 

- żwir gliniasty 

- pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe 

- glina piaszczysta zwięzła, 

- glina pylasta zwięzła 

- ił, ił piaszczysty, ił pylasty 

bardzo wysadzinowe 

- piasek gliniasty 

- pył, pył piaszczysty 

- glina  piaszczysta, glina, 

glina pylasta 
- ił warstwowy 

2 Zawartość cząstek £ 

0,075 mm £ 0,02 

mm 

% < 15 
< 3 

od 15 do 30 od 3 

do 10 

> 30 
> 10 

3 Kapilarność bierna M < 1,0 > 1,0 > 1,0 
4 Wskaźnik 

piaskowy 
 > 35 od 25 do 35 < 25 

Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-98/S-02205 
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transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, 
technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportu powinna być 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. Transport ziemi ręczny i samochodem 
Transport ziemi wolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczonymi przed wypadaniem po 
drogach utwardzonych. 
5. Wykonywanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace przygotowawcze : 
Wycięcie drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunięciem poza obszar przyszłych robót 
ziemnych. 
Oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie placu budowy. 
Wykonanie robót rozbiórkowych, zasypanie studzien, dołów, usunięcie ogrodzeń. 
Przeniesienie i przełożenie z terenu budowy poza jej obręb takich urządzeń nadziemnych jak: przewody kablowe, 
słupy linii telefonicznych i energetycznych lub podziemnych, jak: rurociągi wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, 
instalacji cieplnych, które będą przeszkadzać w wykonywaniu robót ziemnych lub późniejszej eksploatacji danego 
obiektu. 
Usuwanie lub przebudowa wszelkich urządzeń podziemnych i nadziemnych powinny być wykonywane przez 
wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub właścicielami do 
których te urządzenia należą. 
 Zdjęcie darniny i ziemi roślinnej 
Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowy z dodaniem po 
około 1 m po każdej stronie. 
Ziemia powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego plantowania warstwy wierzchniej terenu 
budowy po wykonaniu robót. Zebraną ziemię należy przechowywać w możliwie dużych pryzmat, 
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy 
pojazdów . 

Odwodnienie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Wykopy powinny być 
chronione przed niekontrolowanym napływem wód pochodzących z opadów atmosferycznych na otaczającym 
terenie. W tym celu powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkami umożliwiającymi łatwy odpływ 
wody poza teren robót. 

Zasady wykonywania robót 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót (ręcznie lub mechanicznie) 
powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających 
oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym. Ziemię z 
wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować wzdłuż 
wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od zainwestowania terenu. Nadmiar wydobytego gruntu z 
wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 

Wymagania dotyczące zagęszczenia i odwodnienia wykopów 
Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości wskaźnika 
zagęszczenia (Is) 0,97- 1,0. 
W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 
terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w 
czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub 
dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 
6.   Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" Sprawdzenie 
wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji 
oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 
- zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
- zagęszczenie zasypanego wykopu. 
 

7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 kod 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru zostaną wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST, nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione przez 
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Inspektora Nadzoru na piśmie. Jednostka i zasady obmiarowania: 
Jednostką obmiarową jest m3 wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze 
sprawdzeniem koordynacji robót 
Odbiór należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do następnych robót 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. 
Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu 
- przewiezienie i wyładunek na składowisko do 10 km + utylizacja, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
- profilowanie dna wykopów, 
- zagęszczenie powierzchni wykopu, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopów po robotach instalacyjnych, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- rozplantowanie urobku na odkładzie. 

10. Przepisy związane 
 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r - Dz.U.Nr 47 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
- PN-68/B-06250    Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
- odbiorze 
- PN-74/B-02480    Grunty budowane. Podział, nazwy, symbole, określenia 
- PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
- BN-77/8931 - 12Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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B-04.00.00 KŁADZENIE ZBROJENIA 
 

Kod 45262310-7 
 
1. Wstęp 
1.1    Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są warunki wykonania i odbioru robót układania 
zbrojenia związanych  z Budową hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i 
infrastrukturą socjalną na działce nr 5/53 w Kielcach przy ulicy Olszewskiego. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami 
betoniarskimi i układaniem zbrojenia. 
1.2.   Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementów 
monolitycznych: ław fundamentowych, ścian konstrukcyjnych, słupów, szybu windy, klatek schodowych, belek i 
wieńców, stropów i stropodachów. Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie 
czynności związane z: 
- przygotowaniem zbrojenia, 
- montażem zbrojenia, 
- kontrolą jakości robót i materiałów. 
1.4 .Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz Określeniami podanymi 

w SST „Wymagania ogólne". 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Warunki 
ogólne". 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w „Wymagania ogólne" Do 
zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-
84023/6: stal AIII N, gatunku RB500W/BSt500s oraz stal klasy A-I gatunku St3SX; średnice jak w dokumentacji. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów 
niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Pręty stalowe do zbrojenia 
betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. Do montażu prętów zbrojenia należy używać 
wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego. Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek 
dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne 
oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak 
przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby 
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
4. Transport 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób zapewniający 
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne". 
5.1.   Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i 
gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
5.1.1. Czyszczenie prętów 
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym wymagania 
punktu 5.3.1. należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się że zanieczyszczenia powstały w okresie od 
przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. 
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. 
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Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub 
też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera. 
5.1.2. Prostowanie prętów 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna przekraczać 4 mm. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 
5.1.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w 
tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 
mechanicznych noży. Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od 
wielkości i ilości odgięć. 
Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa tabela.  
Tabelka 1- Wydłużenia prętów ( cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt 
 

Średnica Kąt odgięcia 
pręta [mm] 45 90 135 180 
8 - 1.0 1.0 1.0 
10 0.5 1.0 1.0 1.5 
12 0.5 1.0 1.0 1.5 
14 0.5 1.5 1.5 2.0 
16 0.5 1.5 1.5 2.5 
20 1.0 1.5 2.0 3.0 
22 1.0 2.0 3.0 4.0 
25 1.5 2.5 3.5 4.5 
30 2.5 3.5 5.0 6.0 
32 3.0 4.0 6.0 7.0 
5.1.4. Odgięcia prętów i haki 

Minimalne średnice trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN- 
91/S-10042) 
 
d - oznacza średnicę pręta 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. Na zimno, 
na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być 
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być nie 
mniejsza niż : 
5d dla stali klasy     A-0 i A-I 
10d dla stali klasy    A - IIIN 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają jednocześnie wszystkie 
pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla 
haków. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam 
pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
5.2. Montaż zbrojenia 
5.2.1. Wymagania ogólne 
Wymaga się następującej klasy stali : A-0, A-I i A - IIIN, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN-77/B-06200), dla 
zbrojenia betonu. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może 
ulec zmianie. 
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można 

Średnica pręta Stal żebrowana 

zaginanego mm Rak<400 MPa 400 < Rak < 500 MPa Rak > 500 MPa 
D < 10 d0 = 3d d0 = 4d d0 = 4d 

10 < d < 20 d0 = 4d d0 = 5d d0 = 5d 
20 < d < 28 d0 = 6d d0 = 7d d0 = 8d 
D > 28 d0 = 8d - - 

Tabela 2. Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia 
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wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i 
oblodzonej stali która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. Możliwe jest 
wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku 
stali ; zmiany te wymagają zgody pisemnej Inżyniera. 
Beton jest zbrojony prętami żebrowanymi o średnicy nie większej niż 32 mm. Końcówki drutów wiązałkowych 
muszą być odgięte do środka betonowanego elementu. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 
powinna wynosić co najmniej: 
- Cmin>0 jeżeli dg<32 mm 
- Cmin>O+5 jeżeli dg>32 mm 
Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inżyniera i odbiór wpisany do dziennika budowy. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
5.2.2. Montowanie zbrojenia 
5.2.2.1.      Łączenie prętów za pomocą spawania 
Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
- czołowe, elektryczne, oporowe, 
- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
- nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
5.2.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania  
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 
5.2.2.3. Skrzyżowania prętów 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 
Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy 
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami. 
6.     Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Dopuszczalne tolerancje 
wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 3. 
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące wytyczne: 
-dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3% 
-różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać 3mm 
-dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać 25 mm 
-liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w 
stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce 
-liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 
różnice w rozstawie między prętami głównymi w siatce nie powinny przekraczać 5 cm -różnice w rozstawie 
strzemion nie powinny przekraczać 2 cm.  
Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia 
odchylenia w relacji do grubości lub b < 0.25 m. 10 mm 

Cięcia prętów (L - długość pręta wg projektu) dla L < 6.0 m dla L > 

6.0 m 

20 mm 30 mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia 

określonego w projekcie) 

dla L < 0.5 m dla 0.5 m < L 

< 1.5 m dla L > 1.5 m 

10 mm 15 mm 20 

mm 

Usytuowanie prętów otulenie (zmniej szenie 

wymiaru w stosunku do wymagań projektu) 

 
< 5 mm 

odchylenie plusowe (h - jest całkowitą 

grubością elementu) 

dla h < 0.5 m dla 0.5 m < h 

< 1.5 m dla h > 1.5 m 

10 mm 15 mm 20 

mm 

odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami 

(a - jest odległością projektowaną pomiędzy 

powierzchniami przyległych prętów) 

a < 0.05 m a < 0.20 

m a < 0.40 m a > 

0.40 m 

5 mm 10 mm 20 

mm 30 mm 

Parametr _________________________ Zakresy tolerancji _________ Dopuszczalna odchyłka 
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szerokości w każdym punkcie zbrojenia (b - b < 0.50 m. 15 mm 
oznacza całkowitą grubość lub szerokość b < 1.5 m. 20 mm 
elementu) b > 1.5 m. 30 mm 
 
 

7. Obmiar robót 
Ogólne warunki obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 
zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich 
masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych 
ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

8. Odbiór robót 
Ogólne warunki odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach 
- rozstawu strzemion 
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne".  
9.1    Cena jednostkowa 
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
- łączenie prętów, w tym spawane „na styk" lub „na zakład", 
- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową i 
niniejszą SST, 
- wykonanie badań i pomiarów, 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich 
poza teren budowy. 
10. Przepisy związane  
Normy 
 
11. Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, Warunki wykonania 
i odbioru robót budowlanych. 
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B-05.00.00 BETONOWANIE 

kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie kod 
45262311-4- Betonowanie konstrukcji 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych Budową hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą 
socjalną na działce nr 5/53 w Kielcach przy ulicy Olszewskiego. 
1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
konstrukcji betonowych i żelbetowych (ław, ścian fundamentowych oraz słupów, schodów, stropów, ścian i płyt 
monolitycznych, wieńców, nadproży) SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót 
związanych z: 
- przygotowaniem mieszanki betonowej 
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem 
- układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej 
- pielęgnacją betonu 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w SST 
„Wymagania ogólne" a także podanymi poniżej: � � � � � � � 
 � � 


- beton o gęstości powyżej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

# � � � � � � � �	 � � � � � � �
- mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

� � � � 
 � � � � � � � � � 

- mieszanka 

cementu i wody. � � � � � � �
- mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 

sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  � � � � � � � � � � � 	 � � � � �
- stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. $ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

-symbol literowo-liczbowy (np.W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w Mpa, 
działającego na próbki betonowe. $ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

- symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania 
próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. � � � � � 	 � � � � �

-symbol   literowo-liczbowy  (np.B30)  klasyfikujący  beton  pod  względem jego wytrzymałości na 
ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w Mpa. � 
 � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � �	 � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 �

- wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. Prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku 
badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie 
z normą PN-B-06250 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne". 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST „Wymagania ogólne". 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1. Cement - wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne 
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy 32,5 NA 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być 
użyty do betonu po okresie: 
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach, 
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

Magazynowanie: 
- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 
dachu i ścianach); 
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- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego 
załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości 
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objętości cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, 
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami. 
2.1.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym 
i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z 

wymaganiami normy PN-B-06714.40. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jej pełnych badań wg 
normy PN-B-06712. 
2.2.2 Woda zarobowa 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli wodę do betonu 
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badań. 
2.3.     Domieszki i dodatki do betonów 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym i 
uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być zaopiniowane przez Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów . Zaleca się doświadczalne sprawdzenie skuteczności domieszek przy ustalaniu 
recepty mieszanki betonowej. 
W celu uzyskana betonów w dużym stopniu nieprzepuszczalnych i trwałych o niskim stosunku w/c i wysokiej 
urabialności, zaleca się stosować plastyfikatory oraz środki napowietrzające. Rodzaj domieszki należy uzgodnić z 
Inżynierem na etapie zatwierdzania recepty na beton. Warunkiem zastosowania określonej domieszki jest 
aktualna aprobata techniczna IBDiM 
Domieszki należy stosować do mieszanek betonowych wykonywanych przy użyciu cementów portlandzkich marki 
35 i wyższych. 
Dodatek w postaci włókna stalowego powinien posiadać aprobatę techniczną zależności od rodzaju włókien 
produkowane są jako proste posiadające haczykowate zakończenia oraz z tłoczeniami na powierzchni drutu-
ryflowane. Dozowanie bezpośrednio do mieszanki w ilościach 20-90 kg/m3 betonu. 

2.3.1. Dodatki uplastyczniające - plastyfikatory 
Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę konsystencji mieszanki o 1 stopień w dół bez zmiany składu 
betonu i przy założonej wytrzymałości. Zmniejszenie ilości wody zarobowej dla uzyskania tej samej konsystencji 
co bez stosowania plastyfikatorów wynosi 10 do 20%, zagęszczenie i szczelność betonu są większe. Ulega 
podwyższeniu odporność na korozję siarczanową. 

2.3.2. Dodatki uszczelniające 
Sposób działania to zagęszczanie struktury betonu, przez co następuje podwyższenie wodoszczelności. 
Optymalna ilość powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzające zwiększają urabialność, 
plastyczność, jednorodność, i wodoszczelność mieszanki betonowej. 
2.4. Beton 
Beton do wykonania podstawowych elementów żelbetowych jest klasy B30 i B37. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez 

wibrowanie. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 
symbolem K-3. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne". 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
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Roboty ciesielskie należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu zgodnego z założoną 
technologią. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie 
większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań/min. I łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne". 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych tzw. gruszek. 
Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i 
układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy 
niż: 

- 90 min. przy temp. +15°C 

- 70 min. przy temp. +20°C 

- 30 min. przy temp. +30°C 
5. Wykonanie robót 5.1.     
Wytwarzanie betonu 
Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z niezależnym 
Laboratorium zatwierdzonym przez Inżyniera. 

Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z 
dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności. 
Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być dokonywane 
z dokładnością 2%. 
Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą warunkom 
jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny. Urabialność mieszanki powinna 
pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masie betonu lub na 
powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze 
mieszanki. 
Inżynier może zezwolić na stosowanie środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich 
zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. 
Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej O st. C, za 
wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inżynier wyda każdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem 
warunków betonowania. 
Skład mieszanki betonowej powinien zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 10st.C), średnie wymagane wytrzymałości na 
ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 
RbG. 

W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, 
dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględniać wpływ tych czynników na 
wytrzymałość i inne cechy betonu. 
Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2 (Wartość stosunku w/c nie większa niż 0.5). Konsystencja 
mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji 
plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy . 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim 
punkcie. 

Przy doświadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad: 
- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak w mieszance 
kruszywa o najmniejszej jamistości; 
- zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien 
przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm. 
Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego mieszankę 
betonową należy wyznaczyć doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 
wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i większym od wartości 
przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy 
dążyć do jak najmniejszej ilości cementu. 
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Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu: 400 kg/m3 dla B30, Dopuszcza się 
przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera.  
5.2.     Wykończenie powierzchni betonowych  
5.2.1. Powierzchnie uformowane 
Powierzchnie niewidoczne: 
Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte po ukończeniu robót. 

Powierzchnie widoczne: 

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i wygląd. 
Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak zmontowane i zamocowane, 
aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno być tego samego typu i 
pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, zgodnie z 
poleceniami Inżyniera. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy metalowe. 

Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia. 

Jeśli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych 
po wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez Inżyniera, składających się z poziomych i 
pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny 
występować w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych). 

5.2.2. Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych 

Powierzchnie niewidoczne: 
Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie wyrównać i wygładzić, aby 
otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są wymagane, jeżeli powierzchnie te nie służą jako 
pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych opisanych poniżej. Powierzchnie widoczne: 
Powierzchnie, które będą widoczne po ukończeniu robót winne być wykończone jak podano w wyżej dla 
powierzchni widocznych, jednakże po zniknięciu wilgoci i wystarczającym stwardnieniu betonu należy w celu 
zapobiegnięcia wycieku mleczka cementowego na świeżym betonie 

� 
 � � � � � � �
go poprzez mocne naciskanie 

kielnią stalową tak aby otrzymać powierzchnię jednorodnie gładką i bez śladów kielni. 

5.3.     Wykonanie deskowania 

Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji pod 
wpływem ciężaru ułożonego betonu. 
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowaf1 projekt ich 
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być każdorazowo oparty na 

obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-90/B-O3200. Ustalona konstrukcja deskowań powinna 
być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników 
z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze 
deskowań powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej . 
Można stosować szalunki metalowe i podlegaj one wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do tych szalunków 
winny mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być zagłębione. 
Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich usunięcia bez 
zniszczeń betonu. 
Śruby, pręty ,ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część pozostająca w 
betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po ściągach należy wypełnić 
zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z 
drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni betonu). Wszelkie krawędzie betonu 
powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy trójkątnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te następnie 
muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania o rozpiętości ponad 3 m powinny być wykonane ze 
strzałką roboczą skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być 
mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. 
Deskowania powinny być wykonane ściśle według dokumentacji, przed wypełnieniem masą betonową dokładnie 
sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej 
konstrukcji. 

Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inżyniera. 
Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani nie zniszczy 
powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań lecz przed ułożeniem 
zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem. 
Deskowania nie impregnowane przed wypełnieniem masą betonową powinny być obficie zlewane wodą. 
5.4. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie ) 
5.4.1. Zalecenia ogólne 
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
Rozpoczęcie robot betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę akceptacji przez Inżyniera 
dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie. Betonowanie może zostać rozpoczęte po 
sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inżyniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy . 
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5.4.2. Zalecenia dotyczące betonowania elementów 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40cm bezpośrednio z 
pojemnika, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami wgłębnymi, 
- w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika. W płytach o grubości> 12cm zbrojonych 
górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne. Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować 
belki (łaty wibracyjne). Celem ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno być 
prowadzone całą jej szerokością na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed 
betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie. 
Betonowanie ściany przyległej do istniejącego budynku i słupów obmurowywanych cegłą gotycką pozyskaną z 
rozbiórki elementów budowli należy prowadzić warstwami nie większymi niż 1,5m. 
5.4.3. Przerwy 

A. / przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze należy instalować po zatwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jeżeli takich wymagań nie określono w taki sposób aby nie 
osłabiać wytrzymałości ani nie pogarszać wyglądu konstrukcji. 
Odstępy przerw roboczych w ścianach piwnic nie mogą być większe niż 15 m, o ile Inspektor nadzoru nie wyda 
innych instrukcji. Przerwy robocze należy sytuować w płytach obramowanych, w środkowej jednej trzeciej części 
długości odstępu płyt lub belek, jeżeli na rysunkach nie przedstawiono inaczej 
B. / uszczelki (taśmy uszczelniające, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych i szczelinach dylatacyjnych 
należy zakładać zgodnie ze specyfikacją. Uszczelki w przerwie winny tworzyć ciągłą membranę. Na czas robót 
uszczelki odkryte należy odpowiednio zamocować i zabezpieczyć. Uszczelki należy łączyć z godnie z pisemnymi 
instrukcjami producenta. 

5.5. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. 
Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 
razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla 
jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-
88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania 
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B062511ub wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty). 
Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu: Antisol E -cechy: 

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych ( zwiększa odporność 
na działanie soli odladzających, podwyższa mrozoodporność i wodoszczelność). Przed stosowaniem preparat 
należy dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje się równomierne cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 
godz. po jego ułożeniu. 

5.6. Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp. 
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z rysunkami, uwzględniając ewentualne 
korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inżyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów, 
nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości 
tych elementów obciążają całkowicie wykonawcę zarówno jeśli chodzi o rozkucia i naprawy jak i ewentualne 
opóźnienia w wykonaniu prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców). 

5.7. Usterki wykonania 

Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne. 

Rysy powierzchniowe skurczowe S, dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane 1 cm otulenia 
zbrojenia betonu a długości rys. nie przekraczają: 

- podwójnej szerokości belek i 1.0m dla rys podłużnych, 

- połowy szerokości belki i 1.0m dla rys poprzecznych. 
Pustki, raki i wykruszyny S dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niż 1cm, 
a powierzchnia, na której występują, .jest nie większa niż 0.5% powierzchni odpowiedniej ściany. 

6.     Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

6.1. Deskowania 

Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251 Dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami wymiarowymi wykonywanych elementów 
żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są w rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i 
żelbetowych. 
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6.2. Wymagane właściwości betonu 
6.2.1.        Jakość betonów 
Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i mieszanek 
betonowych przedkładając do oceny Inżynierowi: 

- próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ jakość, 

- propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa, 

- rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatków i domieszek, które 
zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaźnik 
konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s], 

- sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu, 

- wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach w kształcie 
sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250, 

- określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części, 

- projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. 

Inżynier wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów 
stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezależnie od przedsiębiorstwa 
betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. Wyżej wymienione badania winny być wykonane na próbkach 
przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, 
c, d. 

Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez Inżyniera, który 
wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodności właściwości materiałów i 
mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej przedłożonymi.  

6.2.2. Wytrzymałość i trwałość betonów 
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być pobrane 2 serie 
próbek w ilościach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego 
obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla każdego wykonywanego 
odrębnie segmentu płyty pomostu. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inżyniera 
ze spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami 
zgodnie z protokołem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z podpisami Inżyniera i kierownika robot, 
gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez 
Inżyniera przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3. 

Pierwsza seria próbek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inżyniera w obecności przedstawiciela 
wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej rożnym okresom twardnienia, według dyspozycji 
podanych przez Inżyniera. 
Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod warunkiem, że wartość 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4. 
będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. 
Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom w Laboratorium 
Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla każdego z niżej wymienionych rodzajów betonu: 

- betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30 kg stali/m3 betonu przynajmniej 10% 
próbek, 

- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% próbek. 
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgnieceń 
pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu przyjętej w obliczeniach 
statycznych i podanej na rysunkach projektu, należy poddać badaniom w Laboratorium Urzędowym wszystkie 
próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki 
badań Inżynier może zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać betonowanie, a wykonawca nie może z tego 
tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium 
Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającej klasie 
betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do 
rozliczenia robot. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania niższą od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na 
rysunkach, wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub 
do wykonania innych zabiegów, które zaproponowane przez wykonawcą muszą być przed wprowadzeniem 
formalnie zatwierdzone przez Inżyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim). Wszystkie koszty badań 
laboratoryjnych obciążają wykonawcę. Trwałość betonów określona jest stałością określonych właściwości w 
obecności czynników wywołujących degradację. Próba trwałości jest wykonywana przez poddanie próbek 100 
cykli zamrażania i rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej 
granicach : 
- zmniejszenie modułu sprężystości 20% 
- utrata masy 2% 
- rozszerzalność liniowa 2% 
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- współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek, 
- 8 po cyklach zamrażania 10cm/sek. 
Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na przewidzianą ilość cykli. 
W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i innych prób do uznania Inżyniera pozostawia 
się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.  
6.3.     Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier ma prawo pobrania w 
każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, da1szych próbek materiałów lub betonów celem poddania 
badaniom bądź laboratoryjnym. 

Kontroli podlegając następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B06250: 
- konsystencja mieszanki betonowej, 
- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, 
- nasiąkliwość betonu, 
- odporność betonu na działanie mrozu, 
- przepuszczalność wody przez beton. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział obiektu 
(konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów 
pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inżynier może zażądać wykonania badań i kontroli na betonie 
utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, 
pomiaru oporności itp. 
7.     Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej 
przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o 
przekroju równym lub mniejszym od 6 cm 3 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" . 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne" pkt.9. 9.1.   
Cena jednostkowa Cena jednostkowa uwzględnia: 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem, 
- oczyszczenie deskowania, 
- przygotowanie i transport mieszanki, 
- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
- wykonanie przerw dylatacyjnych 
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie potrzebnych 
zakotwiczeń, marek, rur itp., 
- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych, 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych 

10. Przepisy związane 
Normy 
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B-06.00.00 PRACE MURARSKIE  
KOD CPV - 45262522-6 
 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są warunki wykonania i odbioru robót murarskich 
związanych  z Budową hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą 
socjalną na działce nr 5/53 w Kielcach przy ulicy Olszewskiego. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami murarskimi. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
ścian zewnętrznych i wewnętrznych. 

1.4 Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 
Cała masa (ilość) materiału danego asortymentu dostarczonego na plac budowy powinna pochodzić z jednego 
źródła. 
Pochodzenie materiału i jego jakość - określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez 
producenta podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu. Wykonawca powinien: 
• dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji i jakości całej zamawianej partii materiałów, 
• dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót, 
• zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej jednorazowo wysyłanej partii 
materiału, zawierający następujące dane: 
• nazwę i adres producenta 
• datę i numer kolejny badania, 
• oznaczenie wg odpowiedniej normy przedmiotowej 
• pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie 
Materiały: 
• Bloki wapienno-piaskowe SILKA E oraz materiały uzupełniające system firmy Xella Polska Sp. z o.o. lub 
równoważne. Elementy murowe systemu SILKA E mają szerokość dostosowaną do grubości muru. Produkowane 
są one w wersji podstawowej (drążonej) oraz w wersji E-S (pełnej). Bloki podstawowe produkowane są w klasach 
wytrzymałości 15 i 20 MPa, natomiast bloki E-S w klasach 20, 25 i 30 MPa. Dodatkowym elementem systemu są 
bloki połówkowe w grubościach 18 i 24 cm.  
• Zaprawy murarskie. Murowanie ścian z bloków wapienno-piaskowych SILKA E wykonuje się z użyciem 
zapraw do cienkich spoin SILKA FIX. W szczególnych przypadkach do murowania ścian z bloków SILKA E 
stosuje się zaprawy zwykłe. Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z bloków wyrównawczych SILKA 
EQ10 lub podstawowych SILKA E, 
• Zaprawy cienko spoinowe. Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatów o podwyższonej retencyjności 
wody. Zaprawa SILKA FIX 10 ma średnią wytrzymałość po 28 dniach o wartości 10 MPa. Produkowana jest 
również zaprawa w wersji zimowej - SILKA FIX 15 Z. Pozwala ona na prowadzenie robót murarskich już od 
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temperatury 00C. Proces wiązania zaprawy przebiega bez zakłóceń nawet po spadku temperatury otoczenia do -
50C. 
• Zaprawy zwykłe. Do grupy zapraw zwykłych zalicza się zaprawę cementowo-wapienną oraz zaprawę 
cementową. Z zapraw cementowych zaleca się stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych 
zaleca się stosowanie zaprawy klasy M5. 
 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Sprzęt : 
• Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
• Betoniarka wolnospadowa elektryczna 
• Samochód dostawczy do 0,9 t 
• Kielnia murarska , piła widiowa, packa do szlifowania, młotek gumowy, prowadnica kątowa 
• Skrzynia do zapraw, kielnia, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska 
• Warstwomierz narożny, pion i sznur murarski 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub 

wciągarka ręczna 

5. Wykonywanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"  
Zasady wykonywania robót 
Przed rozpoczęciem prac murarskich należy sprawdzić poziomy we wszystkich narożnikach budynku. W tym celu 
wskazane jest rozmieszczenie łat, które pozwolą na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych nam poziomów. 
Uwagi ogólne 
Prace murarskie z bloków SILKA E powinny być wykonywane przez brygady składające się z trzech osób, z 
których pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawę, druga układa i poziomuje bloki, a trzecia przycina i 
dostarcza bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest brygada pięcioosobowa, w której po dwóch murarzy 
pracuje na różnych ścianach, natomiast piąta osoba zajmuje się transportem, przycinaniem bloków i 
przygotowywaniem zaprawy. Na dużych budowach dużym ułatwieniem jest zastosowanie stołowej piły do cięcia 
bloków. W takim przypadku jeden pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich. 
Zaprawa SILKA FIX dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. Aby 
przygotować zaprawę do użytku zawartość worka wsypuje się do pojemnika z wodą, w proporcjach podanych na 
opakowaniu i dokładnie miesza przy pomocy mieszadła zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. W 
przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +50C należy postępować zgodnie z 
zaleceniami podanymi w podrozdziale 5.5. 
Pierwsza warstwa muru 
Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się 
najwyższy narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może być większa 
niż 30 mm. W przypadku występowania większych różnic podłoże musi zostać wyrównane. 
Bloki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki 
nie osiadły pod własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloków w 
narożnikach ścian. Pierwszą warstwę muruje się z bloków podstawowych (SILKA E lub SILKA E-S) 
lub z bloków wyrównawczych SILKA EQ 10 o szerokości dobranej do szerokości ściany. 
Długość ścian często nie jest wielokrotnością długości bloków SILKA. W asortymencie SILKA E znajdują się bloki 
połówkowe, dzięki którym nie ma potrzeby docinania bloków w połowie. Jeżeli jednak długość ściany wymusza 
zastosowanie bloków o innej długości zachodzi konieczność docięcia bloków na budowie. Na dużych budowach 
do cięcia stosuje się piły stołowe oraz gilotyny. 
Bloki poziomuje się do bloku ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie bloków 
kontroluje się przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po ustawieniu bloków w 
narożnikach budynku rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę. 
Podczas wmurowywania bloku przyciętego, zaprawę SILKA FIX nanosi się również na docięte czoło bloku, które 
będzie dostawione do wmurowanego wcześniej. Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po 
stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po około 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy. 
Kolejne warstwy muru 
Kolejne warstwy muru układa się analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia się bloki narożne, 
rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę blokami. Nie jest wskazane murowanie samych 
narożników budynku tzw. ich „wyciąganie", lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich ścian 
konstrukcyjnych. 
Zaprawę SILKA FIX nakłada się na powierzchnię bloków za pomocą dozownika lub kielni SILKA o szerokości 
równej szerokości bloków. Zastosowanie narzędzi daje gwarancję wykonania spoiny o jednakowej grubości na 
każdej warstwie muru. Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 4 m, aby zapobiec zbyt 
szybkiemu jej wysychaniu. 
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Mury wznoszone w systemie pióro-wpust SILKA E wykonuje się bez wypełniania zaprawą spoin pionowych. 
Występują jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki, w których pióro i wpust nie 
łączą się z sobą: 
naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią boczną bloku, 
spoiny bloków przyciętych z długości dla wypełnienia ściany. 
W murach, gdzie wykorzystuje się wewnętrzne kanały elektryczne, spoiny pionowe muszą mijać się dokładnie w 
połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki kanałów na bocznych powierzchniach 
bloków. 
W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanałów elektrycznych, przy układaniu 
kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą mijać się o co najmniej 80 
mm. 
Murowanie w warunkach zimowych 
Ściany z bloków SILKA E można murować w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej +50C, 
po spełnieniu dodatkowych wymagań podanych poniżej. Decyzję o podjęciu prac może podjąć 
kierownik budowy lub inspektor nadzoru, którzy są w stanie ocenić możliwość prawidłowego ich 
wykonania i ponosi pełną odpowiedzialność za wydaną decyzję o rozpoczęciu murowania. 
Bloki używane do murowania w warunkach zimowych nie mogą być pokryte szronem ani 
przemarznięte. 
Do murowania w tych warunkach stosuje się zimową wersję zaprawy do cienkich spoin SILKA FIX 
15Z. Pozwala ona na prowadzenie robót w warunkach „lekkiej" zimy, przy temperaturach spadających 
okresowo poniżej zera. Proces wiązania zaprawy przebiega bez zakłóceń nawet po spadku 
temperatury otoczenia do -50C. Dokładny zakres zastosowania zapraw zimowych podawany jest w 
danych technicznych umieszczonych na opakowaniach. Przed przystąpieniem do murowania należy 
sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego dnia związał prawidłowo. Sprawdzenia tego dokonuje się 
przez poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w blok wierzchniej warstwy muru. Jeżeli 
uderzenie nie spowoduje odspojenia bloku, murowanie można kontynuować. 
Murowanie kolejnych warstw ściany zawsze rozpoczyna się od narożników. 
Ściany działowe zwykle buduje się po wymurowaniu ścian nośnych (zewnętrznych i wewnętrznych), 
jednak trzeba pamiętać o wcześniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew ocynkowanych. 
Posłużą one jako łączniki pomiędzy ścianą nośną a działową. Jednym końcem powinny być zatopione 
w zaprawie tworzącej poziomą spoinę ściany nośnej, a drugim - w poziomej spoinie ściany działowej 
Po wymurowaniu ściany działowej ewentualną szczelinę pomiędzy ścianą a stropem (1 do 2 cm) 
wypełnia się zaprawą murarską lub pianką montażową. 
Jeśli ściany budynku nie mają modułowych rozmiarów pozwalających na wykonanie ich tylko z 
pełnych elementów, pojedyncze pustaki układane w kolejnych warstwach ściany lub bezpośrednio pod 
stropem trzeba będzie przyciąć. Do cięcia można użyć ręcznej pilarki brzeszczotowej z napędem 
elektrycznym lub piły stołowej z tarczą diamentową 
• Pustaki docięte powinno się wmurowywać w środkowej części ściany, możliwie jak najdalej od jej narożników. 
Układając je w kolejnych warstwach, trzeba pamiętać o przesunięciu spoiny pionowej - w tym wypadku wynosi 
ono minimum 4 cm względem spoiny w sąsiedniej warstwie pustaków. Niezbędne jest przy tym wypełnienie 
zaprawą pionowych połączeń pomiędzy pustakami dociętymi a pełnowymiarowymi 
• Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczególnych miejscach ściany. Są to nie tylko 
połączenia dociętych pustaków z pełnowymiarowymi, ale także wszystkie połączenia, w których wyprofilowana na 
pióro i wpust boczna powierzchnia jednego pustaka musi być zespolona z gładką czołową powierzchnią innego, 
na przykład w narożach i skrzyżowaniach ścian. Spoiny pionowe niezbędne są również przy łączeniu narożnych 
elementów. 
• W gotowym murze bez problemów można wykonywać otwory, na przykład pod puszki elektryczne lub na 
przeprowadzenie rur przez ścianę. Robi się to za pomocą wiertnicy lub wiertarki z przymocowanym wiertłem 
koronowym. 
• Aby wykonać bruzdy pod przewody instalacyjne, trzeba zrobić w ścianie dwa równoległe nacięcia piłą 
tarczową. Potem za pomocą młotka i przecinaka wybija się fragment pustaka pomiędzy nacięciami. W powstałą 
bruzdę można wkładać rury instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania. Do wykonania bruzd 
można również użyć bruzdownicy. Przewody instalacji elektrycznej układa się najczęściej na powierzchni ścian 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne".  Sprawdzenie 
jakości cegieł, pustaków z betonu komórkowego należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, 
betonu, obsypek i podsypek Sprawdzenie efektu ostatecznego - kontrola największych odchyłek wymiarów 
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murów Sprawdzenie wykonania nadproży, sprawdzenie wykonania nowych kominów (jakość wykonania i 
przelotowość przewodów) 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Jednostka i zasady obmiarowania 
• Jednostką obmiarową jest m2 i m3 
• Ilość ścianek w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
• Ilość (m3) muru - nowego i uzupełnianego 
• Ilość prefabrykatów 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" Roboty uznaje się za 
zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 
6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, ścianki nie powinny zostać 
odebrane. W takim przypadku należy ścianki poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem oraz zawierać wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich 
usunięcia 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i 
sprawdzeniu z dokumentacją projektową 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" Zgodnie z 
obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót 
10. Przepisy związane 
 
- PN-85/B-04500         Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
- PN-70/B-10100         Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-88/B-32250        Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- PN-B-30020:1999  Wapno 
PN-79/B-06711 PN-90/B-14501 
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. Zaprawy budowlane zwykłe. 

- PN-B-19701;1997      Cementy powszechnego użytku. 

- PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
- PN-EN 12524:2003  Materiały   i   wyroby   budowlane.   Właściwości cieplno-wilgotnościowe. 
Tabelaryczne wartości obliczeniowe 
- PN-EN 934-2:2002   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. 
Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie  
- PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do zapraw do murów. 
Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 
- PN-EN 934-6:2002  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności 

- PN-EN 998-2:2004  Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska 
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B-07.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE  
KOD CPV - 45262522 
 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są warunki wykonania i odbioru robót związanych z 
montażem konstrukcji stalowych związanych  z Budową hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-
rozwojowym i infrastrukturą socjalną na działce nr 5/53 w Kielcach przy ulicy Olszewskiego. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami murarskimi. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
ścian zewnętrznych i wewnętrznych. 

1.4 Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
2. Materiały 

Materiały zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego.  

Tylko śruby sprężające zgodne z PN-82/M-82054.03 klasy 10.9, ocynkowane będą użyte do wszelkiego rodzaju 
połączeń śrubowych, o ile nie określono inaczej. Śruby zwykłe będą klasy 5.8 cynkowane. Wszystkie połączenia 
śrubowe powinny być zgodne z wymaganiami PN-80/B-03200. 

Wykonawca wykona projekt warsztatowy i przedstawi do akceptacji Projektantowi. 

Wszystkie nakrętki i podkładki winny być również ocynkowane, zgodnie z wymaganiami Norm Polskich. Dla 
konstrukcji malowanych nakrętki i śruby powinny być ocynkowane w sposób elektrolityczny. 
3. Sprzęt 

Charakterystyka dźwigów i wózków widłowych używanych do montażu elementów stalowych powinna zostać 
dopasowana do wymiarów tych elementów, ich wagi, kolejności wykonywania prac, oraz okresu wykonywania 
prac. 

Wszystkie konstrukcyjne elementy stalowe dostarczone na place budowy muszą odpowiadać wymaganiom 
podanym przez Projektanta w zakresie wymiarów, rodzaju materiału, itp.Jakość materiału winna być taka sama, 
jaka wyspecyfikowana w projekcie, potwierdzeniem, czego powinny być atesty i certyfikaty i badania załączone 
do każdej dostawy. 

Dopuszczalna różnica wymiarów dostarczonych elementów fabrykowanych nie powinna przekroczyć tolerancji 
podanych w tablicy 1 PN-B-06200. 

Przekrój elementu nie powinien przekroczyć tolerancji podanych w tablicy 2 i 3 PN-B-06200. 

Wszystkie elementy prefabrykowane powinny być zabezpieczone przed możliwością odkształceń w trakcie 
transportu. 
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Powinny być również zmontowane do możliwie dużych rozmiarów umożliwiających transport oraz montaż na 
placu budowy. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

Samochód ciężarowy, rozładunek mechaniczny, wózek widłowy, dźwig pionowy. 

5. Wykonywanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"  
Zasady wykonywania robót 
 
Wykonawca przygotuje wszystkie rysunki warsztatowe i obliczenia i przedłoży je do akceptacji Projektanta przed 
rozpoczęciem montażu na warsztacie. 
Akceptacja Projektanta nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wymiarowanie, oraz dopasowanie 
elementów na placu budowy. 
Projektant rezerwuje okres jednego tygodnia na zatwierdzenie rysunków warsztatowych. 
Zatwierdzenie materiałów, złożenie elementów na warsztacie, wykonanie warstw wykończeniowych 
(ocynkowanie) nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za przeprowadzenie wszystkich prac. 
Przed rozpoczęciem procesu fabrykacji, Wykonawca przedstawi Inżynierowi następujące dokumenty: 
certyfikaty materiałowe, 
zasady spawania, 
harmonogram wykonania prac 
program zachowania jakości 
Przed rozpoczęciem fabrykacji elementów stalowych Wykonawca przeprowadzi operat geodezyjny w celu 
uniknięcia ewentualnych błędów w trakcie montażu. 
Wykonawca odpowiada za wszystkie połączenia, które powinny być zgodne z Normami Polskimi i być 
przedmiotem akceptacji Projektanta. 
Połączenia spawane będą wykonane zgodnie z dokumentacją projektową biorąc pod uwagę zarówno typ 
materiału jak i jego grubość. Wyspecyfikować należy również typ elektrod. 
Spawy po wykonaniu powinny być obrobione według wymagań podanych w rozdziale 4, PN-B-06200. 
Dopuszcza się jedynie użycie elektrod o niskiej zawartości wodoru, skład elektrod musi być podobny do składu 
materiału poddanemu obróbce. 
Wszystkie spawy muszą być wykonane przez doświadczonych i uprawionych spawaczy. 
Wykonywanie czynności spawalniczych na placu budowy jest dopuszczalne jedynie w sytuacjach wyjątkowych po 
uzyskaniu zgody Inżyniera. 
Wszystkie otwory na śruby będą wykonane za pomocą wiercenia. Nie dopuszcza się wykonywania tej czynności 
przez wypalanie lub wybijanie. 
Wszystkie docięte elementy powinny być równe, bez szorstkich i nierównych powierzchni. 
Wszystkie wady nie mogą przekraczać tolerancji podanych w PN-76/M-69774. 
Wszystkie ostre krawędzie elementów konstrukcyjnych powinny zostać sfazowane w celu łatwiejszego nałożenia 
warstw wykończeniowych. 
W trakcie prostowania i gięcia elementów stalowych, temperatura krytyczna jak również promienie gięcia powinny 
być obserwowane zgodnie z PN-B-06200. 
Wszystkie elementy będą ocynkowane, przed montażem na placu budowy. 
Zabezpieczenie antykorozyjne stali konstrukcyjnej powinno zostać wykonane zgodnie z PN-71/H-97053, oraz 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej. 
W przypadku wymagań dotyczących procesu galwanizacji w profilach zamkniętych powinna zostać wykonana 
odpowiednia ilość otworów w celu odpowietrzenia. Otwory powinny zostać zamknięte w odpowiedni sposób po 
zakończeniu procesu galwanizacji. 
Odpowiedzialność za transport, oraz ogólnie, jakość elementów galwanizowanych spoczywa na Wykonawcy. W 
przypadku zniszczeń Wykonawca dokona niezbędnych prac naprawczych w porozumieniu z Inżynierem. 
Wszystkie prace naprawcze muszą brać pod uwagę niezbędny okres potrzebny do wysuszenia elementów, 
których powierzchnia nie powinna się różnic od powierzchni elementów sąsiednich. 
Wszystkie prace malarskie przewidziane w projekcie, dotyczące elementów stalowych powinny zostać wykonane 
na warsztacie. 
Przed rozprowadzeniem warstw podkładowych powierzchnia stalowa powinna zostać przygotowana zgodnie z 
PN-70/H-97051, poprzez usunięcie wszelkich nierówności. 
Wyczyszczone elementy powinny zostać zagruntowane nie później niż po upływie 6-8 godzin po czyszczeniu. 
Temperatura w trakcie nakładania warstwy gruntowej powinna przekraczać +5°C. 
Okres suszenia, przed nałożeniem warstw malarskich powinien wynosić min. 12 godzin w temperaturze 20°C. 
Elementy o temperaturze powyżej 60°C nie mogą być poddane gruntowaniu. 
Etapy schnięcia: 
• suchy dotyk 1h, 
• możliwość transportu 4h, 
• pełne związania 7 dni. 
Technologia montażu musi zapewnić odpowiednie dopasowanie wszystkich elementów. 
Jeśli jest to możliwe, montowane powinny być możliwie duże elementy, kompletne elementy, wykonane na 
warsztacie, co gwarantuje wyższą, jakość niż na placu budowy. 
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W celu wykonania poprawnego montażu, wszystkie elementy powinny zostać oznaczone w sposób widoczny 
zgodnie z oznaczeniami podanymi w projekcie montażowym. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Poprawność wykonania 
Sprawdzenie poprawności wykonania prac powinno polegać na sprawdzeniu ich wykonania z wymaganiami 
zawartymi w: 
- Dokumentacji Projektowej, 
- Specyfikacji Technicznej, 
- Harmonogramie prac. 
Badania i certyfikaty 
Wszystkie badania i certyfikaty powinny stanowić część dokumentacji dostarczanej wraz z elementami na plac 
budowy. 
Dodatkowe badania będą możliwe do przeprowadzenia na życzenie Inżyniera. 
 
Wykonawca wykona oraz przedstawi następujące badania: 
1) W trakcie wykonywania elementów w warsztacie: potwierdzające jakość materiałów,metody fabrykacji, 
połączenia, zabezpieczenia antykorozyjnego, oznaczenia elementów. 
2) Po wykonaniu fabrykacji należy sprawdzić:  jakość połączeń,  wymiary. 
3) Wykonawca wraz z Inżynierem sprawdzi następujące cechy po montażu elementów na placu budowy: 
wymiary całościowe, połączenia, zabezpieczenia antykorozyjne. 
 
Kontrola spawów 
Konstrukcja spawana będzie klasy 1 i będzie zgodna z wymaganiami PN-87/M-69008. Zakres i wymagania 
dotyczące badań i jakości połączeń spawanych klasy 1 powinien spełniać wymagania tablic zawartych w tej 
normie. 
Połączenia spawane powinny zostać skontrolowane przy użyciu metody ultradźwiękowej. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"  
Jednostką obmiarową będzie ilość i typ elementów konstrukcji stalowych wyrażona w kilogramach. 
Wszystkie warstwy wykończeniowe oraz połączenia są wliczone w cenę jednostkową. 
Ilość robót została określona w dokumentacji projektowej, zmiany w zakresie ilości są możliwe jedynie po zgodzie 
Inżyniera 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Wykonawca przedstawi obmiary oraz wszelkie atesty i certyfikaty przed zgłoszeniem robót do odbioru. 
Prace będą odbierane na podstawie obmiaru wykonanego zakresu oraz oceny, jakości i zgodności z 
harmonogramem prac. 
Inżynier dokona odbiorów wszystkich spawów. 
Jeśli w trakcie odbioru okaże się, że chociaż część spawu jest niepoprawna, cały spaw zostanie zbadany przy 
użyciu nieinwazyjnych metod sprawdzenia. 
Jeśli spaw nie zostanie zaakceptowany, Wykonawca będzie zobowiązany do jego wymiany. 
Ponowne badania spawu odbędzie się na koszt Wykonawcy. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania w pkt. 7, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, 
ścianki nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ścianki poprawić i przedstawić do ponownego 
odbioru. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem oraz zawierać wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich 
usunięcia 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i 
sprawdzeniu z dokumentacją projektową 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" Zgodnie z 
obmiarem (kg, t), po odbiorach poszczególnych robót 
10. Przepisy związane 
 
- PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru Wymagania podstawowe 
- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
- PN-85/B-03215 Konstrukcje stalowe. Zakotwienie słupów i kominów 
- PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
- PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
- PN-83/H-84017 Stal niskostopowa konstrukcyjna. Stal z ulepszoną wytrzymałością antykorozyjną. Klasy 
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B-08.00.00 POKRYCIA DACHOWE 
KOD CPV - 45261210-9 
 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania pokrycia dachów 
związanych z Budową hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą 
socjalną na działce nr 5/53 w Kielcach przy ulicy Olszewskiego. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w 
zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty obejmują wykonanie pokrycia dachowego na budynku hali produkcyjnej, oraz wykonanie niezbędnych 
obróbek blacharskich i osadzenia świetlików dachowych. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacji ST."Wymagania ogólne" 

- pokrycie dachowe - stanowi zestaw warstw izolacji termicznej i wodoszczelnej układanych i 
mocowanych do konstrukcji dachu, 

- dachy projektowane - nowo projektowane dachy o określonym nachyleniu połaci opisanym na 
rysunkach w części architektonicznej. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 

2.1. Materiały dachowe 

Budynek hali : 
- blacha trapezowa, powlekana np.blacha trapezowa HAIERCO 200/420 gr. 1,00mm. (warstwa konstrukcyjna) 
lub równoważna 
- folia paroizolacyjne PE gr. 0,2 mm 
- płyty PIR IKO ENERTHERM ALU gr. 14 cma lub równoważne, 
- włóknina szklana o gramaturze min. 120 g/m2 
- kliny PIR 10,0x10,0cm 
- folia dachowa PCW gr. 1,5 mm o następujących parametrach: 
 Folia dachowa PVC-P do montażu luzem, mocowania mechanicznego  
 Folia PVC-P, wzmocniona włókniną poliestrową, to folia kalandrowana niezgodna z bitumem, układana 
z  podkładem z włókniny stanowiącej warstwę rozdzielczą:  
 − powierzchnia górna: jasnoszara  
 − grubość: min. 1,5 mm  
 − wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 1200 N/50 mm  
 − wydłużenie przy zerwaniu: ≥ 15 %  
 − stabilność wymiarowa: ± 0,5/1,5%  
 − odporność na rozdzieranie: ≥ 300 N  
 − sposób łączenia membrany: zgrzewanie 
- Klapy i świetliki dachowe systemowe vz podstawą wyposażone w urządzenia umożliwiające przewietrzanie . 
- System odwodnienia dachów z podgrzewanymi koszami np. Geberit lub równoważny 
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Budynek administracyjny : 
- folia paroizolacyjne PE gr. 0,2 mm 
- płyty  PIR IKO ENERTHERM ALU gr. 14 cm lub równoważne, 
- włóknina szklana o gramaturze min. 120 g/m2 
- kliny PIR 10,0x10,0cm 
- folia dachowa PCW gr. 1,5 mm o następujących parametrach: 
 Folia dachowa PVC-P do montażu luzem, mocowania mechanicznego  
 Folia PVC-P, wzmocniona włókniną poliestrową, to folia kalandrowana niezgodna z bitumem, układana 
z  podkładem z włókniny stanowiącej warstwę rozdzielczą:  
 − powierzchnia górna: jasnoszara  
 − grubość: min. 1,5 mm  
 − wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 1200 N/50 mm  
 − wydłuŜenie przy zerwaniu: ≥ 15 %  
 − stabilność wymiarowa: ± 0,5/1,5%  
 − odporność na rozdzieranie: ≥ 300 N  
 − sposób łączenia membrany: zgrzewanie 
- wyłaz dachowy systemowy 100x100cm 
- System odwodnienia dachów z podgrzewanymi koszami np. Geberit lub równoważny 

2.2. Obróbki blacharskie. 
- obróbki z blachy stalowej powlekanej gr.0,55mm 

2.3. Łączniki i akcesoria 
Wykonawca zastosuje do wykonania pokryć dachowych łączniki i akcesoria zalecane przez dostawcę materiałów 
i będące częścią systemu pokryciowego zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podłoża. 
 
4. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne".  
Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez producenta 
stosowanego materiału. 
. nóż wibracyjny, 
. nożyce do blach grubych, 
. delikatną szczotkę to czyszczenia blachy 
. drobny sprzęt mechaniczny 
. sprzęt do przycinania i zgrzewania papy 
. wyciąg budowlany do transportu materiałów na dach. 
 
4. Transport 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST."Wymagania ogólne" 

Transport materiałów 

Samochód powinien mieć skrzynię otwartą o długości wystarczającej, aby paczka blach nie wystawała poza jej 
tylną burtę więcej niż 50cm. Dopuszczalne jest również przewożenie blach dłuższych od skrzyni max. do 1 m, ale 
wówczas paczki blach muszą spoczywać całkowicie na sztywnym pomoście (np. drewnianym). Rozładunek 
zaleca się przeprowadzać w opakowaniach fabrycznych i jeśli to możliwe przy użyciu dźwigu należy zwrócić 
uwagę, aby pasy zaczepu nie krzyżowały się. W przypadku braku możliwości rozładunku mechanicznego przy 
użyciu dźwigu należy bezwzględnie przestrzegać zasady, aby pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwać 
jednego po drugim. Paczki blach należy składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach 
szer. min. 10 cm i wysokości 20 cm. Max. rozstaw podpór 1 m. Można składować do 3 paczek jedna na drugiej 
przekładając je listwami. Składowanie ofoliowanych pakietów nie powinno być dłuższe niż 4 tygodnie od daty 
produkcji. Maksymalna długość składowania wynosi 6 miesięcy od daty produkcji. W tym przypadku z paczek 
należy zdjąć folię. Arkusze mogą być przejściowo składowane na wolnym powietrzu, powinny być wówczas 
przykryte i powinny mieć zapewnioną właściwą wentylację. 
Rolki papy należy przewozić w sposób zabezpieczający przed opadami atmosferycznymi, bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych, przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach chroniących przed zawilgoceniem, promieniami 
słonecznymi, z dala od grzejników. Rolki papy należy układać na równym podłożu, w pozycji stojącej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST."Wymagania ogólne" 
5.2 Zasady wykonania robót pokryciowych 
 

5.2.1 Mocowanie blachy fałdowej 
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Prac pokryciowych nie wolno wykonywać podczas mgły i gołoledzi. Do cięcia należy używać noża wibracyjnego 
(tzw. nibler) albo piłki ręcznej do blach, a do cięć wzdłużnych można stosować nożyce do blach grubych. 
Krawędzie cięcia nie wymagają zabezpieczenia. Zastosowanie piły tarczowej jest niedopuszczalne. Do 
mocowania blachy do konstrukcji stalowej służą wstrzeliwane kołki stalowe z uszczelką neoprenową 
zapewniającą trwałość połączeń. Przeciętne zużycie 6-8 szt/m2. Kołek należy zawsze wstrzeliwać w każdym 
miejscu podparcia blachy na płatwi. 

5.2.2 Układanie płyt ocieplenia 

Na zamocowanej blasze należy folię paroizolacyjna, stosując zakłady sąsiadujących warstw ok.10-12cm. Płyty 
ocieplenia z płyt PIR należy układać ściśle koło siebie, mocując je do podłoża za pomocą kleju. Projektowane 
spadki na powierzchni dachu należy uzyskać, z płyt klinowych. Rzut dachu z projektowanymi spadkami należy 
dołączyć do zamówienia płyt ocieplenia. Płyty klinowe należy przyklejać do płyt ocieplenia za pomocą kleju. 
Wszystkie naroża przy styku powierzchni dachu z elementami pionowymi należy wykończyć klinami 10x10cm. 
Umożliwi to wypuszczenie papy na ścianki attyki. 

5.2.3 Krycie dachu folią 

Przed przystąpieniem do wykonywania pokryć dachowych w technologii folii dachowych, należy pamiętać o 
podstawowych zasadach, których przestrzeganie zapewni końcowy sukces, to znaczy prawidłowo wykonane 
pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujące przez kilkudziesięcioletni okres czasu.  

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy osadzenia 
wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie 
rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Dokładne zaplanowanie prac 
pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
Prace z użyciem folii dachowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż +5°C. 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w 
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
W systemie mocowania mechanicznego wszystkie warstwy układu (takie jak włókniny oraz folie dachowe) 
ułożone są luźno i zakotwione do podłoża za pomocą dopuszczonych elementów. Dla właściwego ułożenia 
membrany należy wyznaczyć wzdłuż jej brzegu dwie linie: dla wyrównania membrany i wyznaczenia miejsc 
mocowań do podłoża. Rolkę membrany należy ostrożnie rozwinąć wzdłuż wyznaczonej linii wyrównania i 
zamocować na jednym z końców 2-3 łącznikami. Łączniki o owalnych talerzykach dociskowych należy mocować 
ustawiając je równolegle dłuższą stroną do długości pasa lub jego brzegu. Właściwie zamocowany łącznik nie 
powinien swoim talerzykiem dociskowym wystawać ponad powierzchnię folii membrany. Następnie należy 
naciągnąć membranę do uzyskania gładkiej powierzchni bez marszczeń i pofałdowań i zamocować na drugim 
końcu rolki. Wzdłuż wyznaczonej linii mocowania zamontować teleskopowe łączniki montażowe. Drugi brzeg 
membrany mocować należy  analogicznie, naciągając membranę w poprzek ze stałym naprężeniem likwidującym 
pofałdowania. Następne pasy membrany ułożyć należy równolegle zachowując zakładkę o szerokości 130 mm 
przy montażu membran o szerokości 1 m i 140 mm przy montażu membran o szerokości 2 m do pokrycia całej 
powierzchni dachu. Zakładka zgrzewana jest wzdłuż ułożonych pasów pokrywając miejsca mocowań 
mechanicznych. Dla właściwego naprężenia membrany należy najpierw zgrzewać jeden brzeg membrany dopiero 
potem mocować drugi brzeg. Gęstość mocowań membrany (liczba łączników) uzależniona jest od strefy ssania 
wiatru na połaci dachowej i powinna zostać określona przed przystąpieniem do robót pokrywczych, jednak dla 
membran o szerokości 1 m nie powinna być większa niż 1,0 m, a przy montażu membran o szerokości 2 m nie 
większa niż 0,6 m. W żadnym przypadku łączniki nie powinny być umieszczane bliżej niż 30 mm od brzegów 
membrany.  
Przed przystąpieniem do zgrzewania należy przeprowadzić zgrzewanie wstępne i próbę zgrzanego materiału na 
rozrywanie. Zgrzewanie membran wykonywane jest za pomocą samobieżnej zgrzewarki automatycznej lub 
zgrzewarki ręcznej. Zgrzewanie spoin prowadzi się dyszą szerokości 40 mm a detali dyszą szerokości 20 mm. 
Obie zgrzewane powierzchnie są podgrzewane i dociskane silikonowym wałkiem dociskowym. Zgrzewanie 
wykonywane jest na szerokości 40 mm i ma wytrzymałość taką samą jak membrana. Temperatura i prędkość 
zgrzewania ustawiana jest w zależności od warunków atmosferycznych i rodzaju użytej membrany.  
 

6. KONTROLA  JAKOŚCI 
6.2      Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne".   
Kontrola jakości 

Kontrola jakości prac pokrywczych i obróbek obejmuje: 
- ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
- ocenę przygotowania podłoży 
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- ocenę prawidłowości i dokładności wykonania pokrycia i prowadzenia prac zgodnie z 
wytycznymi producentów i normami 
- sprawdzenie mocowania obróbek. jakości wykończenia i utrzymania wymaganych spadków 
- ocenę praktyczną skuteczności pokrycia i odwodnienia dachu poprzez próby wodne 
Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy 

7. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej inwestycji, obmiar robót 
nie obowiązuje. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1      Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST."Wymagania ogólne"  

8.2      Rodzaje odbiorów 
Roboty związane z wykonaniem pokryć dachowych podlegają: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (przygotowanie podłoży) 
• odbiorowi wstępnemu 
• odbiorowi końcowemu 
 
9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej brutto realizacji 
przedmiotowej inwestycji. 
 

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Badania techniczne przy odbiorze. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 
wymagania. 
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B-09.00.00 OBUDOWA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH HALI PŁYTAMI 
WARSTWOWYMI 
KOD CPV 45262522-6 
 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania obudowy ścian 
zewnętrznych hali produkcyjnej z płyt warstwowych związanych z Budową hali produkcyjno-magazynowej z 
zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną na działce nr 5/53 w Kielcach przy ulicy Olszewskiego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w 
zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1 .1 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Roboty obejmują: 
-  wykonanie obudowy ścian zewnętrznych hali produkcyjnej 
- montaż ścianek wewnętrznych na konstrukcji systemowej 
- montaż obróbek blacharskich 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacji ST..Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. „Wymagania ogólne" 
2. MATERIAŁY 
2.12.12.12.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST. "Wymagania ogólne 
2.22.22.22.2 Płyty obudowy 
 

- płyty warstwowe gr. 10 cm, z rdzeniem z pianki poliuretanowej typu IPN 
Płyty o zwiększonej odporności ogniowej uzyskanej poprzez zastosowanie izolacji cieplnej ze sztywnej pianki 
polizocyjanurowej (IPN). Kolorystyka płyt: 
- jasne aluminium - RAL 9006, 

- ciemne aluminium - RAL 9007 (w pasach nad oknami). 

2.32.32.32.3 Obróbki blacharskie 

- należy stosować typowe (systemowe) obróbki blacharskie z blachy powlekanej, dla płyt warstwowych 

2.42.42.42.4  Łączniki 

Łączniki główne służą do mocowania izolacyjnych płyt warstwowych do konstrukcji budynku, a łączniki dodatkowe 
służą do mocowania okładzin na złączach bocznych płyt, do mocowania obróbek blacharskich, itp. Na etapie 
projektowania, przy doborze łączników, należy brać pod uwagę następujące parametry techniczne: wytrzymałość, 
odporność na warunki atmosferyczne, trwałość oraz wygląd. 
 
Łączniki główne 

Łączniki są zaprojektowane w taki sposób aby przewiercić się przez płytę warstwową, nagwintować w konstrukcję 
wsporczą budynku oraz uszczelnić złącze płyt. Łączniki dostarcza wytwórca płyt. mogą być produkowane z 
wysokiej jakości stali węglowej lub austenitycznej stali nierdzewnej, dobór ostrza wiertła zależy od rodzaju oraz 
grubości materiału, w który wwiercany jest łącznik, dobór gwintu samogwintującego zależy od rodzaju i grubości 
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materiału, w który wwiercany jest łącznik, całkowita długość łącznika zależy od grubości montowanej płyt 
warstwowej,  
Łączniki dodatkowe 
Są to łączniki, które służą do mocowania okładzin płyt warstwowych, obróbek blacharskich do okładzin płyt, oraz 
obróbek blacharskich pomiędzy sobą. Najczęściej stosowane łączniki dodatkowe to: blachowkręty oraz nity. 
Samowiercące i samogwintujące blachowkręty po wwierceniu spinają razem oba łaczone elementy oraz 
uszczelniają powstałe połączenie. Blachowkręty produkowane są z wysokiej jakości stali węglowej lub 
austenitycznej stali nierdzewnej. 
Nity produkowane są ze stopu aluminium. Nitowanie przebiega dwustopniowo: - wywiercenie otworu przez dwa 
łączone elementy i włożenie w otwór nitu, - ściśnięcie nitu nitownicą. Nitownica ciągnie trzpień przez obudowę 
nitu, trzpień deformuje obudowę, która zaciska się obustronnie na łączonych elementach, aż do momentu 
zerwania trzpienia. 

3. SPRZĘT 
3.13.13.13.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST. „Wymagania ogólne" 
3.23.23.23.2 Sprzęt do wykonania robót 

Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez producenta 
stosowanego materiału. Montaż łączników wymaga zastosowania specjalistycznych narzędzi celem zapewnienia 
poprawnej pracy zamocowanych wkrętów. Łączniki z podkładkami uszczelniającymi muszą być wkręcane w taki 
sposób aby podkładka uszczelniająca była dociskana równomiernie do okładziny. Wkrętarka musi być 
wyposażona w odpowiedni czujnik głębokości wkręcania. Czujnik powoduje odłączanie napędu we wkrętarce, 
gdy łącznik zostanie wkręcony na odpowiednią głębokość. 
Sprzęt do montażu płyt i obróbek blacharskich : 
- wkrętarki wyposażone j.w. 
- wiertarki elektryczne 
- nitownice 
- nożyce elektryczne 
- inny drobny sprzęt ślusarski 
- rusztowanie kolumnowe 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.14.14.14.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 
4.24.24.24.2 Transport materiałów i składowanie 

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z 
instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Wszystkie materiały powinny być 
dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. 
Wszystkie izolacyjne płyty warstwowe są fabrycznie pakowane i odpowiednio zabezpieczane, co gwarantuje 
dostawę płyt bez żadnych uszkodzeń na plac budowy. Sposób pakowania płyt zależy od ich rodzaju i kształtu. 
Wszystkie rodzaje płyt warstwowych są pakowane w pozycji poziomej. 
Płyty w pakiecie układane są jedna na drugiej. Po obu stronach pakietu oraz na jego końcach montowane są 
zabezpieczenia chroniące płyty przed uszkodzeniem. Aby płyty podczas transportu nie uległy zabrudzeniu cały 
pakiet z płytami jest owinięty folią polietylenową. 
Liczba płyt w pakiecie zależy od ich grubości oraz wymagań klienta. Najczęściej maksymalna wysokość każdego 
pakietu z płytami wynosi około 1 100 mm. Każdy pakiet z płytami ma ulotkę informacyjną zawierającą dane 
dotyczące odbiorcy dostawy oraz zawartości pakietu. 
Pakiety z płytami układać na drewnianych przekładkach z nieznacznym spadkiem w kierunku podłużnym, tak aby 
woda deszczowa, która dostanie się pomiędzy pakiety, mogła łatwo i szybko spłynąć. Przekładki należy 
rozmieścić w rozstawie co 1,5 m. W przypadku składowania pakietów w stosach przekładki dystansowe pomiędzy 
pakietami powinny być umieszczone dokładnie jedna nad drugą. Jeżeli pakietów z płytami nie można składować 
pod dachem, należy zabezpieczyć je wodoszczelnym materiałem (płótnem/brezentem), który zapewni szybki 
odpływ wody oraz nie dopuści do tworzenia się kałuż wody na górze pakietów. Materiał wodoszczelny powinien 
również umożliwić naturalną wentylację powietrza pomiędzy pakietami. Nie wolno chodzić po pakietach z płytami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.2     Ogólne zasady wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST ."Wymagania ogólne" 

5.2      Montaż płyt 

Płyty KS 1000 SF są łączone pomiędzy sobą na bokach i na końcach na zakład, a zatem należy je montować w 
odpowiedniej kolejności tak aby zapewnić ich poprawną pracę w trakcie użytkowania. 
1. Montaż rozpocząć od płyty narożnej przy cokole budynku, okładziną zewnętrzną i wycięciami na 
zewnętrz budynku. Sprawdzić czy dolny rygiel ścienny jest na stałe lub tymczasowo zamocowany do konstrukcji 
budynku. Przed rozpoczęciem montażu płyty sprawdzić poziom konstrukcji wsporczej na całym obwodzie 
budynku. 
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2. Zamocować obróbkę blacharską przy cokole do dolnego rygla ściennego. Sprawdzić czy jest 
zamocowana prosto i na tym samym poziomie. 
3. Zamontować pierwszą płytę. Sprawdzić przed zamocowaniem czy płyta jest w pionie. Płytę zamocować 
do konstrukcji wsporczej. Należy użyć 1 albo 2 łączniki w każdym miejscu mocowania w zależności od rozpiętości 
płyty oraz obciążenia wiatrem. 
4. Złącze boczne drugiej płyty wsunąć na pióro złącza bocznego pierwszej płyty. Sprawdzić czy złącze jest 
równoległe, a płyta poprawnie wciśnięta na całej wysokości. Zamocować ustaloną liczbę łączników na wysokości 
każdego rygla ściennego. 
5. Powtórzyć powyższe czynności przy montażu kolejnych płyt ściennych. 
6. Płyty docinać na długości w miejscach otworów okiennych i drzwiowych oraz w narożnikach. W takich 
przypadkach należy wykonać mocowanie widoczne, które następnie jest maskowane obróbką blacharską. 
Długość płyt powinna być tak dobrana aby nie łączyć płyt ze sobą w poziomie. Wszelkie połączenia płyt z 
ślusarką zewnętrzną, cokołem, naroża budynku itp należy wykończyć obróbkami bacharskimi systemowymi 
 
5.3      Montaż obróbek blacharskich 
 
Obróbki blacharskie oraz elementy maskujące należy montować do płyt bardzo dokładnie, tj. sprawdzić czy 
znajdują się na tym samym poziomie, sprawdzić uszczelnienie, sprawdzić czy krawędzie płyt są proste i nie 
uległy zniekształceniu 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI 
6.36.36.36.3 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
6.46.46.46.4 Kontrola jakości 

Kontrola jakości prac obejmuje: 
• sprawdzenie jakości materiałów i kompletności dokumentów, 
• sprawdzenie zamocowania konstrukcji wsporczej 
• sprawdzenie ułożenia płyt, prawidłowości połączeń, ich geometrii względem siebie 
• sprawdzenie mocowania i uszczelnienia obróbek blacharskich 
 
6.3 Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej inwestycji, obmiar robót 
nie obowiązuje. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.4 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 

8.2 Rodzaje odbiorów 
 
Roboty związane z wykonaniem obudowy z płyt warstwowych podlegają: a) 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu : 
- prawidłowość mocowania konstrukcji obudowy 
- grubość warstw farby na konstrukcji wsporczej od strony płyt 
 
b) odbiorowi pośredniemu w trakcie prowadzonych robót 
- rodzaj użytych materiałów podstawowych i łączników 
- łączenia płyt pomiędzy sobą 
- montaż obróbek blacharskich i ich uszczelnienie 
c) odbiorowi końcowemu 
- geometria ściany, prostoliniowość, pionowość zamontowanych płyt 
- staranność wykonania 
- ukrycie połączeń płyt z konstrukcją 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.2     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej brutto realizacji 
przedmiotowej inwestycji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca 
zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych 
kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.. Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) 
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B-10.00.00 ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 
KOD CPV - 45421141-4 
 
1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ścian z płyt gipsowo-kartonowych związanych z Budową hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem 
badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną na działce nr 5/53 w Kielcach przy ulicy Olszewskiego. 
2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 2.1.1. 
3. Zakres robót objętych SST 

Wykonanie ścian z płyt gipsowo - kartonowych 

4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.1.6. 
Płyta GKBI - płyta impregnowana złożona z hydrofobizowanego rdzenia gipsowego obłożonego impregnowanym 
kartonem, przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonym poziomie wilgotności względnej powietrza (do 85 % 
przez maksimum 10 godzin) np. łazienki, kuchnie. Płyta GKF - płyta ognioochronna złożona z rdzenia gipsowego 
z dodatkiem włókna szklanego, przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach ognioodporności, 
w których wilgotność względna powietrza nie przekracza 70 %. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.1.9. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

6. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.2. 
Do wykonania w zakresie określonym punktem 2.1.3. przewiduje się zastosowanie następujących 
materiałów: 

a) Płyty gipsowo-kartonowe (GKBI, GKF) powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-
79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
b) kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane UW 100, 50 
c) kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane CW 100, 50 
d) taśmy uszczelniające, 
e) wełna mineralna, 
f) wkręty do płyt gipsowych, 
g) kołki, 
h) gips budowlany, 
i) gips szpachlowy, 
j)taśmy połączeniowe perforowane, k)narożniki ze stali 
ocynkowanej perforowanej, 
l)woda do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 

7. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3. Wykonawca 
przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i 
drobnego sprzętu budowlanego. 
8. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.4. 
8.1. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza 
płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w 
miejscach usytuowania podkładek. 
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim 
podkładzie. 

Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

8.2. Transport 
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Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które 
umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 
mm. 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co 
najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
 
9. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. 
9.1. Warunki przystąpienia do robót 

-Przed przystąpieniem do wykonywania ścian z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego. 
-Zaleca się przystąpienie do wykonywania ścian po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

-Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
 -Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w 
granicach od 60 do 80%. -Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
9.2. Ścianki z płyt gipsowo - kartonowych 
 

a) wytrasowanie miejsc montażu - wyznaczamy przebieg ściany na podłodze zaznaczając ewentualne otwory 
drzwiowe , na otaczających ścianach i sufitach, 
b) zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych UW do stropów i podłóg za pomocą uniwersalnych 
elementów mocujących rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm . Dla uzyskania wymaganej 
dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoża muszą być podklejone taśmą uszczelniającą. 
c) zamocowanie słupków z kształtowników profilowanych CW - profile CW muszą wchodzić w górny profil UW na 
głębokość co najmniej 1,5 cm . Profil CW nie mocuje się do poziomych profili UW. Odległość ostatniego profilu od 
ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm, 
d) pokrycie pierwszej strony ściany - przy mocowaniu płyt odstęp między wkrętami powinien wynosić 20 cm . Przy 
mocowaniu płyty koryguje się położenie rozstawionych wcześniej profili. Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz 
być podniesione o ok. 10 mm . U góry należy pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą kompensację drgań i 
ugięć stropu. Wypełnia się ją kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili 
UW mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. 
e) Izolacja przestrzeni pomiędzy płytami - po zapłytowaniu pierwszej strony ściany i po ułożeniu w środku ściany 
instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), należy umieścić między profilami wełnę mineralną lub szklaną i 
zabezpieczyć ją przed osunięciem. 
f) Pokrycie drugiej strony ściany - pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcania płyty 
szerokości 60 cm (lub mniej w przypadku przesunięcia profili), aby wzajemne przesunięcie spoin z obu stron 
ściany było równe odległości między profilami CW. Po zamknięciu drugiej strony ściana uzyskuje ostateczną 
stabilność. Jeżeli wysokość ściany jest większa niż długość płyty, sztukowanie płyty należy prowadzić 
naprzemiennie u góry i dołu ściany. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm . 

W przypadku poszycia dwuwarstwowego, płyty montuje się z przesunięciem spoin (przesunięcie spoiny pionowej 
warstwy 1/wewnętrznej płyt względem warstwy 2/zewnętrznej > 200 mm). Technikę klejenia spoin stosuje się 
tylko do warstwy wierzchniej; pierwszą warstwę łączy się na styk, także w przypadku konstrukcji, którym stawiane 
są wymagania dotyczące ochrony pożarowej. 

Przy montowaniu poszycia drugiej warstwy zwracać uwagę na konieczność przesunięcia spoin w pierwszej i 
drugiej warstwie. Spoiny poziome wykonać w technice klejonej. 
Mocowanie drugiej warstwy za pomocą wkrętów samogwintujących lub klamer w rozstawie 25 cm. 
9.3. Ścianki instalacyjne z płyt gipsowo - kartonowych 

Do montażu takiej ściany zwykle używa się profili CW 50, dzięki czemu minimalizuje się niezbędną grubość 
ściany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilności, profile słupkowe z obydwu stron łączone są poprzecznie za 
pomocą pasków płyty gipsowo-kartonowej o długości 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokości ściany. Zasadniczo 
stosowane jest płytowanie dwuwarstwowe, jedynie ściany, które nie muszą przenosić obciążeń z urządzeń 
sanitarnych i nie będą wykańczane płytkami ceramicznymi mogą mieć płytowanie jednowarstwowe. Od strony 
pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza należy stosować płyty GKBI w obydwu warstwach. 
9.4. Wykończenie powierzchni z płyt z gipsowo - kartonowych 
 
a) Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna szklanego lub 
papierowej. 
b) Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować. 

10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.  
2.6.1. Badania w czasie wykonywania robót 
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W szczególności powinna być oceniana: 

-równość powierzchni płyt, 

-narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

-wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 

-wilgotność i nasiąkliwość, 

-obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. Kontrola jakości poszczególnych etapów wykonania robót 
obejmuje dla ścian z płyt gipsowo -kartonowych: 

-kontrolę elementów składowych np.: jakości użytych materiałów, rodzaju użytych elementów łącznikowych, 

-kontrolę wyznaczenia i montażu konstrukcji nośnej ścian, -kontrolę wypoziomowania konstrukcji nośnej, 

-kontrolę ułożenia materiałów izolacyjnych poprawiających akustykę ściany -kontrolę wykonania poszycia z płyt 
gipsowo - kartonowych, -kontrola jakości oraz zabezpieczeń ppoż. 

-kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i 
innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

11. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. 
 11.1. Jednostka obmiarowania 

Jednostką obmiarową ścian z płyty gipsowo-kartonowych jest 1[m2]. 

12. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.8. Odbioru robót 
(stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po 
zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu 
robót, kontrolując ich, jakość w sposób podany w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 

Jeżeli, chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami 
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą, 
Dokumentacją Projektową i instrukcjami technicznymi stosowanych produktów, przedstawiając je do ponownego 
odbioru. 

13. Wymagania techniczne 

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych powinny spełniać wymagania techniczno-użytkowe dotyczące: 
-odporności na uderzenia, 
-nośności i sztywności, 
-odporności na zawilgocenie, 
-ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpożarowej, 
-trwałości eksploatacyjnej i estetyki, 
-higieny i zdrowotności. 
14. Wymagania przy odbiorze 
- odchylenie zamontowanej ściany od pionu nie powinno przekraczać 3 mm, 
- konstrukcja ściany powinna pozwalać na prowadzenie przewodów elektrycznych i osadzanie 
osprzętu (gniazd wtyczkowych, puszek rozgałęziających itp.) oraz powinna umożliwić zawieszanie 
obrazów i niewielkich półek; ponadto prowadzone wewnątrz i na zewnątrz ściany instalacje ciężkie 
(przewody wentylacyjne,  wodno  -  kanalizacyjne)  nie  powinny  obciążać jej konstrukcji 
podstawowej, 
- konstrukcja styku ściany z podłogą powinna uniemożliwić przesunięcie ściany w skutek działań sił poziomych; 
konstrukcja styku ściany ze stropem powinna eliminować nacisk stropu na ścianę, wywołany jego ugięciem, 
- ściany i połączenia należy tak skonstruować, aby były spełnione wymagania przeciwpożarowe i akustyczne, 
- materiały konstrukcyjne, wypełniające i uszczelniające powinny być odporne na działanie czynników 
chemicznych i fizycznych, 

-ściany oddzielające pomieszczenia mokre powinny spełniać następujące dodatkowe wymagania: 
b) cała powierzchnia ściany wraz ze stykami powinna być wodoszczelna; dolne części ściany powinny być 
odporne na działanie warstwy wody wysokości co najmniej 2 cm, 
c) materiały uszczelniające styki powinny trwale uniemożliwić przenikanie wody -powierzchnie zewnętrzne nie 
powinny mieć miejscowych wypukłości lub wklęsłości widocznych z odległości 1m, 
-złącza elementów powinny być niewidoczne, 
-naroża ścian i styki z ościeżnicami powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.  
15.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.9. 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym 
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a Wykonawcą. 
15.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
a) czynności przygotowawcze i montażowe: -
przygotowanie stanowiska roboczego, 
-obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, -ustawienie i 
rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, -przygotowanie 
konstrukcji nośnej, 
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
-przymocowanie płyt do gotowej konstrukcji za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem, 
b) czynności wykończeniowe: 
-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, -szpachlowanie połączeń i 
styków płyt ze ścianami i stropami, 
-zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
-szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
 

16.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

16.1. Normy 

1. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
2. PN-72/B-10122      Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

16.2. Inne dokumenty i instrukcje 
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000-4. 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (Suche tynki gipsowe), OWEOB Promocja - 2005 r. 
4. Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiałów.  
5. Aprobata Techniczna produktów. 
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B-11.00.00 PRACE TYNKARSKIE  
KOD CPV - 45410000-4 
 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są warunki wykonania i odbioru robót tynkarskich 
związanych z Budową hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą 
socjalną na działce nr 5/53 w Kielcach przy ulicy Olszewskiego 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami tynkarskimi. 

1.2 Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków wewnętrznych. 
Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę 
architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte 
zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, ilość warstw i technikę 
wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. „Tynki zwykłe. Wymagania i 
badania przy odbiorze", 

Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 
3.1.1. 

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN- 
70/B-10100 p. 3.3.2 

Zakres robót : 
• Przygotowanie podłoża na istniejących ścianach wewnętrznych 
• Wykonanie tynków zwykłych IV kategorii wykonywanych ręcznie 

• Wykonanie tynków wewnętrznych 1-warstwowych grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 
na tynkach istniejących 

• Wykonanie tynków wewnętrznych 1-warstwowych grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 
na tynkach na ścianach nowoprojektowanych 

• Wykonanie okładzin ceramicznych zewnętrznych 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne" 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" 

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

Materiały: 
• Woda 
• Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. 
• Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł . 
• Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
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• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe". 
 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Sprzęt : 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
• mieszarki do zapraw 150 l 
• przenośnych zbiorników na wodę 
• wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
• środek transportu 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

Zaprawę w workach można przewozić wolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczyć przed 
nadmiernym zawilgoceniem 

5. Wykonywanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Warunki przystąpienia do robót : 

• Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 
• Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
• Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C. 
• W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur". 
• W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
Przygotowanie podłoża. 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 
Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. Jeżeli mur wykonany jest na spoinę pełną należy je wyskrobać na głębokość j.w. lub 
zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypalając 
je lampą benzynową...Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. Wykonywanie tynków 
zwykłych 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy 
PN-70/8-10100. 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od podkładu powinny być zgodne z normą PN- 
70/B-10100. 
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanywanych w sposób standardowy. Tynki 
zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi tynków wewnętrznych należy wykonać 
według pasów i listew kierunkowych, 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie narażonych na 
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" Badania przed 
przystąpieniem do robót tynkowych 
• Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania zaprawy przeznaczonej do 
wykonania robót i przedstawić wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
• Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
• Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru 
Badania w czasie odbioru robót. 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie : 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
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• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości - przygotowania podłoży, 
• przyczepności tynków do podłoża, 
• grubości tynku, 
• wyglądu powierzchni tynku, 
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Jednostka i zasady obmiarowania 

• Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 
• Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą w metrach kwadratowych ich rzutu 
• Jednostką obmiarową jest m2 ( metr kwadratowy) 
• Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, 
tynk nie powinien zostać odebrany. W takim przypadku należy tynk poprawić i przedstawić do ponownego 
odbioru . 

Odbiór powinien być potwierdzony protokołem oraz zawierać wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich 
usunięcia 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 
większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3 długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
• pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości, 
• poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm w całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.) 

Niedopuszczalne są następujące wady: 
• wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp., 
• trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
• odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" Cena 
ryczałtowa obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• przygotowanie zaprawy, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
• przygotowanie podłoża, 
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
• osiatkowanie bruzd, 
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
• wykonanie tynków, 
• reperacja tynków po dziurach i hakach, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
• likwidację stanowiska roboczego. 
 
10. Przepisy związane 
• PN-85/B-04500    Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-70/B-10100    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-88/B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
• PN-B-30020:1999 Wapno. 
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• PN-79/B-06711    Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• PN-90/B-14501    Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 
• PN-ISO-9000       (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
• PN-EN 12524:2003       Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne 
wartości obliczeniowe 
• PN-EN 998-2:2004       Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska 
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B-12.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE - izolacje przeciwwilgociowe  
KOD CPV 45320000-6 
 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są warunki wykonania i odbioru robót izolacyjnych 
związanych z Budową hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą 
socjalną na działce nr 5/53 w Kielcach przy ulicy Olszewskiego 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami izolacyjnymi. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Niniejsze wymagania dotyczą robót izolacyjnych obejmujących : 
- Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe ścian, posadzek oraz fundamentów -Izolacje 
termiczne fundamentów 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w SST 
B.00.00.00 „Wymagania ogólne" 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

1. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 4.2. 
Izolacja przeciwwilgociowa 
• Izolacje systemowe DEITERMANN lub równorzędne 
• Folia PCV 
• Styropian Izodren EPS-P lub równorzędne  
Plastikol UDM 2 
Wysokoplastyczna, nie zawierająca rozpuszczalników, dwuskładnikowa masa uszczelniająca na bazie tworzyw 
sztucznych i mas bitumicznych. Przenosi rysy, jest przyczepna do wszystkich podłoży mineralnych, odporna na 
starzenie się oraz substancje agresywne znajdujące się w gruncie, aż do stopnia mocno agresywne (DIN 4030). 
Stosuje się do uszczelnień płyt dennych, ścian fundamentowych itp. 
Plastikol UDM 2 
Wysokoplastyczna, nie zawierająca rozpuszczalników, dwuskładnikowa masa uszczelniająca na bazie tworzyw 
sztucznych i mas bitumicznych. Przenosi rysy, jest przyczepna do wszystkich podłoży mineralnych, odporna na 
starzenie się oraz substancje agresywne znajdujące się w gruncie, aż do stopnia mocno agresywne (DIN 4030). 

Stosuje się do uszczelnień płyt dennych, ścian fundamentowych itp. 
Plastikol UDM 2S 
Niespływająca, ulepszona tworzywem sztucznym, 2-komponentowa masa bitumicznaa przeznaczona do trwałego 
i niezawodnego uszczelniania budowli. Do uszczelniania bez szwów i spoin stykających się z gruntem części 
budowli oraz izolacji pomieszczeń mokrych i wilgotnych. Do trwałego wypełniania szczelin przy rurach 
betonowych, szybach kanałowych itp. 
Masa ta nie zawiera rozpuszczalnika i włókien azbestowych. Po stwardnieniu jest elastyczna, przyczepna, 
odporna na korzenie, starzenie się, wodę, wiele roztworów soli, słabe kwasy i wszystkie normalnie występujące w 
gruncie substancje agresywne, aż do stopnia "mocne agresywne" wg normy DIN 4030. 
- odpowiada normie DIN 18195, wydanie 08-2000 
- jest przyjazna dla środowiska naturalnego, gdyż nie zawiera rozpuszczalnika 
- nadaje się do wszystkich podłoży mineralnych,można ją stosować na podłożach suchych i lekko wilgotnych 
- jest bardzo elastyczna, rozciągliwa i pokrywa rysy (spękania) 
- nie jest wymagany tynk na murze 
- można stosować na powierzchniach pionowych i poziomych 
- ze względu na reakcję chemiczną po krótkim czasie jest odporna na opady deszczu 
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Eurolan TG 2 

Jest gotową, bezbarwną, nie mydlącą się, odporną na działanie zasad i silnie wiążącą zawiesiną na bazie 
tworzywa sztucznego. 

Plastikol KM FLEX 

Jest łatwym w zastosowaniu, elastycznym materiałem z dodatkami tworzywa sztucznego, przeznaczonym do 
wykonywania zapraw wykorzystywanych przy układaniu wykładzin ceramicznych. Wiąże on hydraulicznie i 
bezskurczowo, jednocześnie wystarczająco długo pozostaje zdolny do obróbki. Jest wodoodporny, wytrzymały na 
warunki atmosferyczne, ciepło i niską temperaturę. 

Szczególne cechy: 

• należy do systemu firmy DEITERMANN uszczelniania i klejenia 
• można stosować wewnątrz i na zewnątrz, na powierzchniach poziomych i pionowych 
• nadaje się do stosowania na wielu podłożach i pod wieloma okładzinami 
• bardzo łatwa obróbka 
• odznacza się długim czasem możliwej korekty ułożenia glazury 
• nie spływa oraz wykazuje dobrą przyczepność do podłoża 
• można nakładać w postaci cienkiej i średnio grubej warstwy 
• również do przyklejania płytki na płytce w obszarach wewnętrznych 
• można chodzić i spoinować już po 24 godzinach w temperaturze +20°C 
• stosowany również w mokrych pomieszczeniach i przy długotrwałych obciążeniach wodą 

Stosując DEITERMANN KM Flex można wyrównywać na małych powierzchniach nierówności do 10 mm. 

SUPERFLEX 1 

gotowa do użycia, uboga w rozpuszczalnik, dająca się rozprowadzać wałkiem, płynna folia uszczelniająca. Po 
wyschnięciu daje elastyczne (podobne do gumy), wodoszczelne uszczelnienie powierzchniowe w 
pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. 

Preparat SUPERFLEX 1 odznacza się następującymi właściwościami: 

• wodoszczelny 
• łatwa i bezproblemowa obróbka 
• nakładanie bezpośrednio z pojemnika 
• bardzo elastyczny (rozciągliwość ok. 310%). 2. 
Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych 
materiałów. 

Sprzęt : 

• kielnia 
• packa 
• szpachelka 
3. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" W 
trakcie transportu należy zabezpieczyć materiał przed przemarzaniem i wilgocią 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry 
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów. 

W oryginalnie zamkniętym pojemniku kombi w temperaturze dodatniej. Składowanie na paletach po 24 szt. 
pojemników o pojemności 32 kg. 

Plastikol UDM 2 
PLASTIKOL UDM 2 jest dostarczany w 32-kilogramowych pojemnikach typu kombi. W suchym pomieszczeniu, w 
temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym można przechowywać co najmniej 12 miesięcy. 

Plastikol UDM 2S 
PLASTIKOL UDM 2 S jest dostarczany w 32-kilogramowych pojemnikach typu kombi. W suchym pomieszczeniu, 
w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym można przechowywać co najmniej 12 miesięcy. 

Eurolan TG 2 

Eurolan TG 2 jest dostarczany w kolorze białym w 15 litrowych (netto) pojemnikach. Przechowywać pojemniki 
dobrze zamknięte w suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej. W pojemniku oryginalnie zamkniętym 
można przechowywać co najmniej 12 miesięcy. 

Plastikol KM FLEX 

DEITERMANN KM Flex szary dostarczany jest w workach 5-kg (4 w opakowaniu foliowym) i w workach 25-kg, W 
suchym miejscu i w oryginalnie zamkniętych workach towar można przechowywać co najmniej 12 miesięcy. 
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SUPERFLEX 1 

SUPERFLEX 1 dostarczany jest w pojemnikach 8-, 24- i 33-kilogramowych oraz w 190-kg beczkach w kolorze 
jasnoszarym (waga netto). Zapakowany w oryginalnych, fabrycznych pojemnikach i przechowywany w suchych 
pomieszczeniach, w dodatnich temperaturach może być składowany przynajmniej przez 12 miesięcy. 
4. Wykonywanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
5.1 Izolacje termiczne 

Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
Warstwy izolacyjne winny być układane starannie. Płyty wełny mineralnej, styropianu ekstrudowanego należy 
układać na styk bez szczelin. Przy układaniu kilku warstw każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie 
styków winno wynosić minimum 3 cm. 
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem. 
5.2 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe systemowe 
Izolacja pionowa i pozioma fundamentów 
 
- Na wszystkich ścianach zewnętrznych należy położyć izolację pionową. 
- W tym celu ściana musi być oczyszczona i tak przygotowana aby tworzyła nośne podłoże dla materiału 
izolacyjnego. Można wykonać obrzutkę z zaprawy cementowej wyrównującą podłoże. 

Plastikol UDM 2 

- Nakładać na poziome powierzchnie z betonu i jastrychu zagruntowane dyspersją Eurolan 3K rozcieńczoną 
woda w stosunku 1:10 

Plastikol UDM 2S 
- Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie 
odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wstające części fundamentów należy potraktować ze 
szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy 
usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki diamentowej produkcji firmy 
Balduf-Pleidelsheim. 
- Do komponentu płynnego PLASTIKOLu UDM 2 S dodaje się komponent proszkowy i miesza za pomocą 
wiertarki z nałożonym mieszadłem, aż do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym 
opakowaniu są dostosowane do siebie ilościowo. Przy ilościach mniejszych należy przestrzegać podanego na 
pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiału wynosi 1 do 2 godzin. Do pobierania 
masy uszczelniającej z pojemnika polecamy naszą kielnię czerpakową nr 1, do mieszania mieszadło nr 4. 
- Jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem EUROLAN 3 K, rozcieńczony wodą w 
stosunku 1:10. Ponadto jako warstwę gruntującą można wykorzystać PLASTIKOL UDM 2 S, który po 
wymieszaniu obu jego składników należy rozcieńczyć wodą w stosunku 1:10. Podłoża, które wymagają 
wzmocnienia (np. beton porowaty lub podłoża łuszczące się), należy zagruntować EUROLANem TG 2. Po 
wyschnięciu powłoki gruntującej następuje nanoszenie materiału za pomocą gładkiej kielni. 
- Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach o dużych porach, nierównych, jak i na bloczkach 
profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (szpachlowanie drapane) 
PLASTIKOLem UDM 2 S. Szpachla wypełniająca musi wyschnąć, zanim będzie można rozpocząć następny etap 
pracy. 

- Nakładanie uszczelnienia z materiału PLASTIKOL UDM 2 S następuje zgodnie z normą DIN 181953, 
wydanie 2000-08 i z ogólnymi wytycznymi wykonywania powłok grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach 
roboczych. Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie 
uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obciążenia spiętrzoną (napierającą) 
wodą przesączającą się i wodą gruntową po pierwszym procesie roboczym należy zatopić wkładkę wzmacniającą 
z siatki z polipropylenu. PLASTIKOL UDM 2 S osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i 
wyschnięciu. Dopiero później można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych oraz do 
zasypywania wykopu budowlanego z ewentualnym wykonaniem drenażu. Należy uważać, aby pod warstwę 
izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona również pozostać na zimę bez warstwy ochronnej. 
Nie wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą izolację gliny, gruzu ani żwiru gruboziarnistego. W przypadku 
silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywać 
wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo stosować 
 

Izolacja posadzek i ścian narażonych na bezpośredni kontakt z wodą w projektowanych pomieszczeniach 
mokrych 

Podłoże 

Powierzchnie należy odpylić. Wszelkie nierówności należy wyrównać zaprawą z dodatkiem preparatu EUROLAN 
HL. Farby klejowe i powłoki o małej wytrzymałości zmywa się. Przed rozpoczęciem pracy powierzchnie muszą 
być suche. 
Izolacja 
Podłoże musi być stabilne, nośne, suche, wolne od brudu, oleju, tłuszczu i luźnych cząstek. 



� � � � � � � � � � 	 � 
 � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � � 
 � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � 
 � � � � � 	 
 
 � � � � � 
 � �� � � � � � 
 � � � � 
 � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � 
 � �  � � � � ! " ! # � $ � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � %

59 
 

Wykonanie izolacji w systemie Deitermann lub równoważnym. 
Eurolan TG 2 

Należy usunąć farby wapienne, obsypujące się powłoki i luźne cząstki. Ponadto powierzchnie należy odpylić. 
Wszelkie nierówności należy wyrównać zaprawą z dodatkiem preparatu EUROLAN HL. Farby klejowe i powłoki o 
małej wytrzymałości zmywa się. Przed rozpoczęciem pracy powierzchnie muszą być suche. 

EUROLAN TG 2 jest gotowy do użycia lub można go rozcieńczyć wodą w stosunku objętościowym 1:1. W 
przypadku bardzo chłonnych podłoży należy go nakładać dwukrotnie. Podłoże może być suche lub przejściowo 
wilgotne, ponadto musi być nośne, czyste, wolne od oleju, tłuszczy i pyłów. Powłokę nakłada się równomiernie i 
obficie za pomocą odpowiednich narzędzi takich jak: pędzel, szczotka, wałek lub pistolet. W czasie prac 
prowadzonych na zewnątrz, preparatu nie wolno nakładać kiedy występują opady lub też kiedy przewiduje się ich 
występowanie. 

EUROLAN TG 2 można pokrywać inną powłoką po 1 do 3 godzin, jeżeli jest sucho i ciepło. W przypadku 
wilgotnej pogody czas schnięcia preparatu wydłuża się. W przypadku używania preparatu w chłodniach należy 
pamiętać, aby czas schnięcia i przewietrzenia był odpowiednio długi, gdyż może wpłynąć to na smak artykułów 
spożywczych. 

EUROLAN TG 2 znacznie redukuje chłonność podłoża. 

Po wyschnięciu powłoki gruntującej wykonanej z tego preparatu powierzchnie można pokrywać farbami 
zawiesinowymi i tynkami z tworzyw sztucznych. 

Plastikol KM FLEX 

PLASTIKOL KM Flex należy wsypać do pojemnika z czystą wodą i mieszać przez ok. 3 minuty, aż do uzyskania 
jednorodnej, bezgrudkowej zaprawy. Należy przyjąć następujące proporcje mieszania: 7,5 litra wody na 25-kg 
worek suchej zaprawy (0,30 l wody na 1 kg proszku). Proporcje mieszania wody i proszku w częściach 
objętościowych wynoszą 1:2,5. Nie należy przygotowywać ilości mieszanki, której nie będzie można zużyć przed 
upływem ok. 3 godz. Przygotowaną zaprawę należy nanosić odpowiednią pacą zębatą. Układany materiał należy 
nałożyć na warstwę świeżej zaprawy, przesunąć płytką w kilku kierunkach i docisnąć przed powstaniem na 
zaprawie błony („filmu") sygnalizującej jej wiązanie. Resztki zaprawy zbierać z powierzchni wykładziny za pomocą 
mokrej gąbki. Narzędzia natychmiast po zakończeniu prac wyczyścić pod bieżącą wodą. 

W każdym wypadku należy stosować się do wytycznych zawartych w normie DIN 18 157, część 1 i kartach 
technicznych wyrobów. 

SUPERFLEX 1 

Podłoże musi być stabilne, nośne, suche, wolne od brudu, oleju, tłuszczu i luźnych cząstek. Do gruntowania 
materiałów mineralnych i zawierających gips należy użyć EUROLAN TG 2. Tynki zawierające gips, płyty gipsowe 
itp. należy najpierw zmatowić mechanicznie. Po wyschnięciu warstwy gruntującej nanosimy w 2 procesach 
roboczych płynną folię uszczelniającą SUPERFLEX 1. W celu umożliwienia kontroli należytego wykonania każdej 
z powłok, SUPERFLEX 1 oferowany jest w 2 barwach (jasnoszarej i ciemnoróżowej). Aby uzyskać bardzo równą 
powierzchnię w przypadku układania mozaiki należy preparat nakładać w 3 warstwach. W przypadku temperatur 
powyżej +20°C należy liczyć się z szybkim tworzeniem się błony na nakładanej warstwie płynnej folii. Bardzo 
dobre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje się poprzez wklejenie pomiędzy 2 warstwy preparatu SUPERFLEX 1 
włókniny elastycznej nr 1 i niezależnie od podłoża i obciążenia wodą, przykrycie krawędzi poziomych i pionowych 
(połączeń ściana/podłoga i ściana/ściana) specjalną taśmą uszczelniającą typu SUPERFLEX 50/3, -75/4, -100/5, 
a następnie nałożenia na taśmę preparatu SUPERFLEX 1. Przed wyschnięciem uszczelnienie wykonane z 
SUPERFLEX 1 należy chronić przed wilgocią lub opadami deszczu. 

5.  Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, izolacji z dokumentacją projektową. Nie dopuszcza się stosowania 
do robót materiałów izolacyjnych , których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Wyniki kontroli materiałów i wykonania izolacji powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

Wymagana: 

• Kontrola zużycia ( od 4,5 do 5,5 kg/ m2, 6-7,5 m2 z pojemnika 

• Kontrola grubości masy nakładanej przy pomocy miary grubości 
• Kontrola grubości warstwy wyschniętej ( zniszczeniowa) 
Pomiary dokonuje się dla 20 punktów dla każdych 100 m2 izolacji. 
 
6. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Jednostka i zasady obmiarowania 
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• Jednostką obmiarową jest m2 ( metr kwadratowy) 
• Ilość izolacji w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

7. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

Odbiór powinien być potwierdzony protokołem oraz zawierać wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich 
usunięcia 

W takim przypadku należy izolację poprawić i przedstawić do ponownego odbioru 

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na 
podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru powinny stanowić dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy, 
• zaświadczenia o jakości materiałów dostarczonych na budowę, 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez wykonawcę. 
8. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" Płaci się za 
ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• dostarczenie materiałów 
• przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
• zagruntowanie podłoża, 
• wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
• oczyszczenie stanowiska pracy. 

9. Przepisy związane 

• PN-69/B-10260     Izolacj e bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.. 
• PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.. 
• PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

• PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 

• PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny 
mineralnej. 

• PN-EN ISO 6946:1999  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania". 

• PN-B-02025:2001        Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych . 

• PN-EN ISO 717-1:1999  Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych". 

• PN-93/B-02862/Az1:1999  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności 
materiałów budowlanych". 

• PN-B-02851-1:1997       Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 
elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja". 

• PN-EN 13162:2002        Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja". 

• DIN 18195 Część 1 do 6 wyd. 2000-08 
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B-13.00.00 UKŁADANIE PŁYTEK  
KOD CPV- 45431000-7 KOD CPV- 45431200-9 
 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są warunki wykonania i odbioru robót 
okładzinowych z płytek ceramicznych związanych z Budową hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem 
badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną na działce nr 5/53 w Kielcach przy ulicy Olszewskiego. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem robót okładzinowych z płytek ceramicznych . 

1.2 Zakres stosowania SST 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robot objętych SST : 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót okładzinowych z płytek ceramicznych w 
ramach opracowanej dokumentacji technicznej. Zakres robót 

• Niniejsze wymagania dotyczą robót okładzinowych ścian z płytek ceramicznych 

• Licowanie ścian płytkami na klej 

1.4 Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami 
atmosferycznymi. 
- Okładziny ścian należy wykonać z płytek ściennych 40x40cm. 
- Gres antypoślizgowy - grupa R10 antypoślizgowości 40x40cm 
- Narożniki szlifowane. 
- Klej i fugi według wskazań producenta płytek . 
3. Sprzęt 
Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Transport materiałów 
Do przewozu należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie wyrobu przed wpływem 
warunków atmosferycznych. 
5.     Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Przygotowanie do robót 

W przypadku podłoża mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nośność podłoża można sprawdzić m.in. 
poprzez jego zarysowanie ostrym narzędziem (śrubokrętem, gwoździem itp.). Gdy fragmenty 

podłoża łatwo się kruszą i odpadają, można je uznać za słabe. Jeśli zaś podłoże rysuje się trudno - za mocne. 
Inną metodą jest opukanie podłoża (np. młotkiem lub trzonkiem packi). W miejscach, gdzie tynk uległ odspojeniu 
od powierzchni ściany, podczas opukiwania słychać "głuchy" odgłos. Wszystkie podłoża słabo związane i 
kruszące się powinny zostać odkute i usunięte do podłoża nośnego. Gdy brak pewności co do zastanego 
podłoża, bezpieczniej jest usunąć istniejące warstwy. Jest to szczególnie ważne w przypadku stosowania zapraw 
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klejowych mineralnych. Powstające bowiem podczas wiązania cementu skurcze mogą w skrajnych przypadkach 
powodować odspajanie się słabych warstw od podłoża razem z warstwą kleju i przyklejonych na nim płytek. 

Podłoże powinno być stabilne. 

W przypadku nowych podłoży cementowych i betonowych należy zwrócić uwagę na możliwość występowania 
naprężeń skurczowych, będących efektem procesu wiązania cementu. Problem ten dotyczy tynków . Przyjmuje 
się, że ich czas schnięcia musi wynosić co najmniej jeden tydzień na każdy centymetr grubości warstwy. Po tym 
czasie można już wykonywać prace okładzinowe. W przypadku podłoży z płyt drewnopochodnych lub gipsowo-
kartonowych należy sprawdzić, czy podłoże jest dostatecznie sztywne, tzn. czy się nie ugina. Najprostsza metoda 
oceny stabilności podłoża polega na ugięciu płyty pod wpływem nacisku ręki. Strzałka takiego ugięcia nie 
powinna być większa niż 1 mm. Jeśli płyty stanowiące podłoże będą zbyt wiotkie (np. za cienkie, słabo 
przymocowane), to pod wpływem naprężeń skurczowych mogą ulec wygięciu i odkształceniu. 

Podłoże powinno być czyste. 

Należy je starannie oczyścić z resztek olejów, wosku, smarów lub żywic. Nawet bardzo stare plamy tych 
substancji na powierzchni podłoża osłabiają znacznie przyczepność warstw wyrównujących czy zapraw 
klejowych. Należy również usunąć kurz oraz inne zanieczyszczenia utrudniające przyczepność. Podłoża pokryte 
farbami olejnymi należy dokładnie oczyścić przy użyciu opalarki lub specjalnych środków chemicznych, a resztki 
farby zeskrobać przy pomocy szpachelki, ewentualnie mechanicznie usunąć powłokę poprzez nakłucie 
powierzchni ściany, przy czym pole powierzchni nakłutej powinno być równe ok. 1/3 pola powierzchni płytki. 
Następnie należy zastosować emulsję gruntującą. 

Podłoże powinno być równe. 

Dopuszczalne odchylenia wynoszą: 

dla tynków (mierzone łatą dł. 2 m) <3 mm, oraz w całym pomieszczeniu <4 mm w pionie i <6 mm w poziomie; dla 
jastrychów (mierzone łatą dł. 2 m) <4 mm oraz <5 mm w całym pomieszczeniu. 

Nierówności do 5 mm oraz drobne rysy można, na dzień przed mocowaniem płytek, wypełnić tą samą zaprawą 
klejącą. Jeśli wielkość nierówności powodowałaby przekroczenie dopuszczalnej grubości spoiny klejowej podłoże 
należy naprawić i wyrównać zaprawą szpachlową lub renowacyjną. Wyrównane podłoże należy pozostawić do 
należytego stwardnienia. Niewielkie, lokalne ubytki na powierzchni ścian mineralnych (takich jak mur ceglany, 
beton, gazobeton, tynk cementowo-wapienny) usuwa się, nakładając zaprawę przy pomocy szpachelki, nieco 
większe rozprowadza przy pomocy gładkiej stalowej pacy. Nałożoną zaprawę należy wyrównać, ale nie zacierać. 
Przy większych powierzchniach, na świeżej zaprawie należy wykonać rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 
m. 

Podłoże nie powinno być chłonne. 
Większość stosowanych klejów do glazury i zapraw wyrównujących produkowana jest na bazie spoiwa 
cementowego. Najprostsza metoda oceny chłonności podłoża polega na rozlaniu na nim wody i sprawdzeniu, jak 
szybko ona wsiąka. Gdy proces ten przebiega szybko (np. na podłożach takich jak gazobeton, tynki gipsowe), 
należy ograniczyć chłonność podłoża poprzez jego zagruntowanie emulsją gruntującą. Dzięki zdolności 
penetracji, emulsja wnika silnie w głąb nawet bardzo starych i suchych podłoży, wzmacniając i zabezpieczając je 
przed wilgocią oraz zwiększając przyczepność do ich powierzchni. Podłoża silnie nasiąkliwe, takie jak: betony na 
kruszywie lekkim betony komórkowe lub tynki gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe należy zagruntować 
odpowiednio wcześniej emulsją gruntującą, tak aby zdążyła całkowicie wyschnąć przed nanoszeniem masy 
klejącej (od godziny przy optymalnych warunkach, tj. temperatura +20C, wilgotność powietrza 50%, do doby w 
warunkach niekorzystnych). Gruntowania wymagają koniecznie podłoża: gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe, 
jak również powłoki malarskie oraz nieimpregnowane, a także gipsowo-kartonowe. 

Podłoże powinno być szczelne. 

W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (np. w łazienkach, natryskach, 
kuchniach i toaletach) zalecane jest wykonanie uszczelnienia z masy uszczelniającej. Okładzina ceramiczna jest 
odporna na oddziaływanie wilgoci, ale wilgoć przenikająca do podłoża może doprowadzić do poważnych 
uszkodzeń, takich jak wypłukiwanie spoiwa, niszczenie betonu, powstawanie rys, zagrzybienia i wykwitów. 
Problem ten jest szczególnie groźny w przypadku podłoży wykonanych z bloczków gipsowych i płyt gipsowo-
kartonowych. 

Okładzinę ceramiczną układa się na dokładnie wysuszoną warstwę uszczelniającą, tzn. zwykle następnego dnia 
po nałożeniu ostatniej warstwy uszczelniającej. Jeśli pomieszczenie łazienki jest małe, to zamiast wyznaczać w 
niej strefy mokre i wilgotne, lepiej i łatwiej będzie ułożyć izolację w całym pomieszczeniu. 

Rozplanowanie rozpoczyna się od ściany, na której znajduje się najwięcej otworów, tzn. okna, drzwi, przełączniki 
itd. Przy rozmieszczaniu płytek należy dodawać grubość spoin - zarówno w pionie, jak i w poziomie, 
uwzględniając kalibrację płytek. Producent zwykle podaje wymiar nominalny płytki (np. 300x300 mm), jednakże 
jej wymiar rzeczywisty może się do kilku mm różnić, zwykle jest mniejszy (np. 
295x295). 
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W miejscach takich, jak ościeżnica drzwi czy obrzeże wanny, lepiej docinać do odpowiedniego kształtu i wymiaru 
całe płytki, niż pokrywać te miejsca wąskimi paskami, które są trudne w obróbce i mają słabą przyczepność. 

Wycinając w płytce otwór dowolnego kształtu, należy umieścić go tak, aby przy cięciu jak najmniej narażać płytkę 
na zniszczenie. Otwór powinien być możliwie w środku płytki lub na jej krawędzi. Lepiej wygląda ściana lub 
podłoga o symetrycznie dociętych płytkach, dlatego okładzinę powinno się układać symetrycznie względem 
środka ściany lub podłogi, tak aby skrajne płytki miały co najmniej połowę szerokości płytki. Jeśli w ścianie jest 
otwór okienny, to należy starać się, aby nie tylko płytki na całej ścianie ułożone były symetrycznie, ale by też pytki 
przy otworze okiennym nie były docinane. 

Jeśli płytki ścienne i podłogowe mają ten sam wymiar, to spoiny ścienne powinny trafiać w spoiny podłogowe, 
podobnie przy przejściu płytek podłogowych z jednego pomieszczenia do drugiego, jeśli wymiar płytek jest taki 
sam, to spoiny powinny stanowić swoją kontynuację. Układając płytki na załamaniach ścian i słupach, należy je 
tak rozmieszczać, aby całe płytki umieszczać na narożnikach zewnętrznych, zaś docięte - w narożnikach 
wewnętrznych. 

Wysokość glazury w pomieszczeniu jest ściśle określona jednak powinna stanowić wielokrotność wysokości 
płytki. Należy zaplanować ilość i położenie listew do glazury, gdyż w tych miejscach będzie można ukryć 
przycięte krawędzie płytek. 

Należy zaprojektować układ szczelin dylatacyjnych, uwzględniając lokalizację istniejących w podłożu 
dotychczasowych szczelin. Dylatacje w okładzinach z płytek ceramicznych niezbędne są u zbiegu płaszczyzn 
ścian i podłóg, na stykach podłoży lub posadzek wykonanych z różnych materiałów, przy dużych powierzchniach, 
wydzielające pola mniejsze o bokach długości ok. 5-6 m oraz w miejscu szczelin przebiegających przez cały 
budynek. 

 
Zaprawę klejową należy dobrać zależnie od rodzaju okładziny, podłoża, na którym zostanie ułożona oraz 
warunków w jakich będzie eksploatowana. Inne zaprawy stosuje się do układania dużych płytek podłogowych, a 
jeszcze inne do układania płytek porowatych wewnątrz pomieszczeń. Im trudniejsze podłoże lub warunki pracy, 
tym lepszą, bardziej elastyczną zaprawę należy stosować. Na ściany wewnątrz pomieszczeń stosuje się zwykłe, 
standardowe zaprawy, jednak już na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych należy użyć uelastycznionej zaprawy 
klejowej. 

Przed użyciem zaprawy klejowej należy bardzo dokładnie zapoznać się z instrukcją jej stosowania, umieszczoną 
na opakowaniu. Należy sprawdzić jej datę produkcji, termin ważności oraz wygląd zewnętrzny. Jeśli zaprawa jest 
zbrylona, o niejednorodnej kolorystyce oraz konsystencji, lepiej wstrzymać się z jej użyciem. 

Temperatura powietrza i podłoża na kilka dni przed rozpoczęciem robót, podczas układania płytek oraz przez 
początkowy okres wiązania zaprawy nie może być niższa niż +5 C, ani też wyższa od +30C. Materiały używane 
do robót powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze przez co najmniej dobę przed 
rozpoczęciem robót. W przypadku układania płytek o dużych rozmiarach zaleca się wykonywanie robót w 
temperaturze zbliżonej do przyszłej temperatury użytkowania pomieszczeń. 

Zaprawę przygotowuje się zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilości wody i wymieszanie za pomocą wiertarki 
z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawieniu i ponownym wymieszaniu po okresie 
kilku minut. Niedopuszczalne jest klejenie płytek ceramicznych na tzw. "placki". W przypadku, zarówno płytek 
ściennych, jak i podłogowych, prowadzi to do uszkodzenia okładziny. 

Masę klejową należy nanosić na podłoże za pomocą kielni zębatej, równomiernie ją rozprowadzając silnie 
dociskaną do podłoża prostą krawędzią kielni. Następnie należy naniesioną warstwę przeczesać, najlepiej w 
kierunku poziomym w przypadku okładziny ściennej, zębatą krawędzią kielni, zachowując kąt nachylenia kielni 
względem podłoża w granicach 45-60o. Prawidłowo przygotowana zaprawa i dobrana wielkość zębów pacy 
sprawiają, że dociśnięta, typowa płytka ceramiczna nie spływa z płaszczyzny pionowej, a zaprawa klejowa 
pokrywa minimum 2/3 powierzchni spodu płytki. Jeśli tak nie jest, to należy zastosować pacę o większych 
zębach. 

Wielkość zębów kielni dobiera się w zależności od rozmiarów mocowanych płytek. Od zębów wysokości 3 mm, 
dla drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach mniejszych niż 5 cm, po kielnię z zębami 8 mm, dla płytek o 
bokach większych niż 20 cm. Należy przy tym uwzględniać wykończenie spodniej strony płytki, takie jak bruzdy 
lub guzki, od których zęby kielni muszą być większe. 

Układanie płytek na ścianie rozpoczyna się od dołu przy narożniku. Płytki docinane zaleca się przyklejać na 
końcu. Jeśli pierwsza płytka musi być docinana, zacząć należy od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim 
dla niej miejscu. Jako ostatnie przykleja się płytki docinane w narożach i przy ościeżach. Płytki w tych miejscach 
zazwyczaj trzeba dociąć na odpowiednią szerokość, zgodnie z symetrycznym rozplanowaniem płytek na ścianie. 

Układane płytki powinny być suche i czyste. Płytki należy mocować ruchem lekko posuwistym, dociskając je silnie 
do warstwy kleju, a następnie rozsuwając na szerokość spoiny. Płytki większych formatów należy delikatnie 
opukać gumowym młotkiem. 

Stosowanie krzyżyków dystansowych nie jest konieczne, jednakże znacznie ułatwiają zachowanie tej samej 
szerokości spoin. 
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W czasie prac należy uwzględniać czas otwartego schnięcia zaprawy (tzw. czas "naskórkowania"), czyli jej 
zdolność do klejenia po rozprowadzeniu na podłożu. Czas ten wynosi od 10 do 30 minut w zależności od rodzaju 
masy klejącej, temperatury i wilgotności podłoża oraz otoczenia. Im wyższa temperatura i mniejsza wilgotność 
powietrza, tym czas ten ulega skróceniu. W takich warunkach zaprawę należy nakładać na małej powierzchni i 
jak najszybciej przyklejać płytki Przydatność rozprowadzonej już warstwy masy klejącej do klejenia można łatwo 
sprawdzić przez dotyk. Jeżeli po dotknięciu na palcach pozostaje klej, można kontynuować pracę; w przeciwnym 
wypadku, gdy palce pozostaną suche warstwę kleju należy usunąć ze ściany. 

 
Pierwszy, dolny rząd płytek ściennych, tzw. cokołowy, układa się już po ułożeniu terakoty. Płytki tego pasa 
zazwyczaj trzeba dociąć na odpowiednią wysokość, wynikłą po wyklejeniu posadzki. Nadmiar kleju wytłoczony 
przez spoiny należy usunąć przed związaniem zaprawy klejowej, podobnie jak krzyżyki dystansowe. Ewentualne 
zabrudzenia płytki należy przemyć wilgotną gąbką. 

Kolor zaprawy można dobrać, kierując się kolorystyką okładzin - zgodnie z ich barwą lub w kolorach 
kontrastowych. Zaprawę do spoinowania należy dobierać stosownie do przewidywanych warunków eksploatacji, 
rodzaju kleju użytego do mocowania płytek oraz szerokości spoiny. Gdy stosuje się kleje elastyczne, to spoina 
powinna także charakteryzować się podobnymi własnościami. Stosując w takich miejscach sztywne spoiny, 
narażamy się na ich spękanie. 

Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania należy unikać nadmiaru wody, gdyż powoduje ona kruchość 
materiału spoiny, pękanie i zmniejszenie jej twardości. Z tego względu bardzo ważne jest stosowanie właściwej 
ilości wody, podanej na opakowaniu. Podobnie zachowuje się spoina pomiędzy płytkami o dużej nasiąkliwości lub 
przy renowacji spoin, po usunięciu starych. Jeśli nie nasyci się spoiny dużą ilością wody przed spoinowaniem, to 
zostanie ona odebrana przez płytki i podłoże. Brak wilgoci uniemożliwia właściwe związanie spoiny i zawartego w 
niej cementu, czego następstwem jest jej kruchość, miękkość i pylenie. 

Do spoinowania okładziny można przystąpić dopiero po wyschnięciu masy klejowej, to znaczy po okresie od 1 do 
2 dni, a w przypadku płytek ułożonych na mało nasiąkliwym "trudnym" podłożu (np. na istniejącej starej 
wykładzinie z płytek ceramicznych) nawet do 3 dni. Czas ten uzależniony jest od temperatury i wilgotności 
otoczenia. Zbyt wczesne zamknięcie spoin utrudnia oddanie nadmiaru wody z zaprawy klejowej, która nie 
osiągnęła odpowiedniej wytrzymałości i płytki mogą się przesuwać. Efektem jest spękana spoina. Problem ten 
dotyczy głównie posadzek, które narażone są na obciążenia mechaniczne. 

Temperatura powietrza i podłoża na kilka dni przed rozpoczęciem spoinowania, podczas jego wykonywania oraz 
przez początkowy okres wiązania zaprawy nie powinna być niższa niż +5oC, ani wyższa niż +30oC. Materiały 
używane do robót powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze przez co najmniej dobę 
przed rozpoczęciem robót. Podczas prowadzenia prac przy temperaturze wyższej niż 20°C należy się liczyć z 
niekorzystnym zjawiskiem skrócenia czasu przydatności przygotowanej masy do użycia. W pomieszczeniach z 
ogrzewaniem podłogowym w czasie wykonywania posadzek i przez cały czas wiązania zaprawy do spoinowania 
ogrzewanie to musi być wyłączone, a temperatura podkładów powinna wynosić 15-20C. 

Przed przystąpieniem do spoinowania należy dokładnie oczyścić powierzchnię okładziny z brudu, kurzu i 
tłuszczu. Spoiny powinny być one jednolicie głębokie, wolne od zanieczyszczeń, kurzu i najlepiej -wstępnie 
zwilżone wodą. Aby podłoże było jednolicie głębokie, należy bezpośrednio po ułożeniu płytek oczyścić spoiny z 
zaprawy klejowej. Przygotowaną zaprawę do spoinowania nanosi się przy pomocy kielni na pacę z gąbką, 
specjalnie przeznaczoną do spoinowania okładzin ceramicznych. 

Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni płytek, należy jej nadmiar usunąć, ściągając go za 
pomocą pacy gumowej, ukośnie do linii przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania materiału należy starać się, 
aby wprowadzać go głęboko i szczelnie w spoiny. Czynności te powtarza się aż do zakończenia spoinowania 
całej powierzchni okładziny. Podczas spoinowania należy unikać nadmiernego nasączania powierzchni spoiny 
wodą, gdyż nadmiar wody może powodować wypłukiwanie pigmentów i wymywanie świeżej fugi ze spoin. 

Przy uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, których głębokość jest wyraźnie większa od szerokości, należy dokonać 
ich spłycenia przez umieszczenie wałka lub innego profilu wykonanego z tworzywa polietylenowego lub 
poliuretanowego. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że masy uszczelniające układane w szczelinach, 
których krawędzie mogą się przemieszczać względem siebie (np. wskutek ruchów termicznych), powinny trwale 
przylegać jedynie do dwóch powierzchni. W celu oddzielenia masy od dna szczeliny układa się wówczas również 
wyżej wspomniane wałki polietylenowe lub poliuretanowe, a przy braku miejsca (w płytkich szczelinach) 
przynajmniej paski folii polietylenowej. 
Aby zachować optymalne warunki wiązania cementu, należy świeże spoiny w ciągu kilku pierwszych dni 
utrzymywać lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie należy w ciągu pierwszych tygodni czyścić 
wyłącznie czystą, często zmienianą wodą. Wszystkie te zabiegi pozwolą na lepsze związanie zaprawy do 
spoinowania oraz zapobiegną jej przebarwianiu się. 
Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej całkowitym wyschnięciu, tzn. po około 2-3 dniach. 

Szerokość spoin powinna być nie większa niż 2-3 mm. W odstępach nie większych niż 3 m należy pozostawiać 
spoiny dylatacyjne o szerokości 2-3 mm. 

Płytki ścienne muszą być zlicowane z powierzchnią wykończonej ściany tak aby nie tworzyć uskoku. 



� � � � � � � � � � 	 � 
 � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � � 
 � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � 
 � � � � � 	 
 
 � � � � � 
 � �� � � � � � 
 � � � � 
 � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � 
 � �  � � � � ! " ! # � $ � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � %

65 
 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

Sprawdzenie jakości robót związanych ze okładzinami ścian z płytek ceramicznych polega na sprawdzeniu : 
• należytego przylegania do podkładu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach. Głuchy dźwięk 
polega na nieprzyleganiu okładziny do podkładu. 
• prawidłowości przebiegu spoin poprzez wyciagnięcie cienkiego sznurka wzdłuż dowolnie wybranych spoin 
poziomych i pionowych i pomiaru odchyleń z dokładności do 0,5 mm. 
• prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny poprzez przyłożenie w prostopadłych do siebie 
kierunkach laty kontrolnej o dl. 2 m i pomiaru wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 
0,5 mm 
• wizualnej kontroli wyglądu i wypełnienia fug a przypadku budzącym wątpliwości przez pomiar z 
dokładnością do 0,5 mm 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
• Jednostka i zasady obmiarowania 
• Jednostką obmiarową jest m2 ( metr kwadratowy) 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostały spełnione 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

10. Przepisy związane 
• PN-ISO-9000    (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
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14.00.00 ROBOTY MALARSKIE  
KOD CPV - 45442100-8 
 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są warunki wykonania i odbioru robót malarskich 
wewnętrznych związanych z Budową hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i 
infrastrukturą socjalną na działce nr 5/53 w Kielcach przy ulicy Olszewskiego. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem robót alarskich wewnętrznych . 

1.2 Zakres stosowania SST 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robot objętych SST : 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót malarskich wewnętrznych . w ramach 
opracowanej dokumentacji technicznej. Zakres robót objętych SST 
• Malowanie farbami samosterylizującymi PW1,PW5 
akrylowymi, wodoodpornymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 
• Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne" 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" 
• Farby akrylowe, 
• Farby lateksowe, 
• Farby emulsyjne do wnętrz 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" Transport 
materiałów. 
Farbę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zapewniających temperaturę nie niższą niż 
+5C i niż wyższa niż 35C. Wilgotność otoczenia nie większa niż 80% 

5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Warunki przystąpienia do robót 
Wszystkie prace powinny być wykonywane przez doświadczoną ekipę malarską.  W malowanych 
pomieszczeniach nie należy palić tytoniu. 
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, 
naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. 
Następnie należy powierzchnię zagruntować.. 
Roboty malarskie i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc 
naprawionych. 
Wilgotność powierzchni przewidzianych do malowania nie może być większa niż 4%. 
Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana może powodować powstawanie plam, a nawet niszczenie 
powłoki malarskiej 
Podkłady pod powłoki malarskie powinny być zgodne z zaleceniami producenta farb. 
Przygotowanie podłoża 
• podłoża pod powłoki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 
• podłoże powinno być suche, czyste, wolne od smarów, kurzu, olejów, wapna oraz białej powłoki tworzącej 
się na powierzchni świeżo ułożonego betonu 
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• podłoża tynkowe powinny pad względem dokładności i równości wykonania odpowiadać wymaganiom dla 
tynków zwykłych. Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny być przygotowane w następujący sposób: 
• wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej samej zaprawy, z której tynk 
był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawiane miejsce równało się z powierzchnią tynku 
• przy malowaniu tynków gipsowych i farbami akrylowymi podłoża powinny być zaimpregnowane zgodnie z 
zaleceniami producenta farb. Należy upewnić się, że zastosowany wcześniej pokład został użyty zgodnie z 
przeznaczeniem i zastosowany prawidłowo. 
• powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych należy oczyścić od zanieczyszczeń 
mechanicznych i chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku. 

Wykonywanie robót malarskich 

• Przed użyciem podkład i farba powinna być dokładnie wymieszana 
• Powłoki malarskie jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam, -
odprysków oraz nie powinny się ścierać ani osypywać po potarciu miękką tkaniną. Powłoki dwuwarstwowe nie 
powinny wykazywać smug, prześwitów, plam, śladów pędzla i odprysków Barwa powłoki powinna być jednolita 
bez uwydatniających się poprawek i połączeń o różnym odcieniu i natężeniu. Powłoki powinny być niezmywalne 
przy zastosowaniu środków myjących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie. 
• Grubość powłoki 50-80 mikronów na jedna warstwę 

• Rozcieńczanie - czysta woda, ew. destylowana lub dejonizowana 

• Do malowania należy używać pędzla lub walka moherowego 
• Czas schnięcia ok.4-8 godz. 
• W przypadku stosowania farby o podwyższonych wymaganiach aseptycznych powinien być uzyty 
utwardzacz w stosunku baza: utwardzacz 7:4 
• Przed użyciem należy pozostawić farbę na ok.5 min. aby uwolniło się powietrze w mieszance. 
• Opakowanie z utwardzaczem można otworzyć wyłącznie bezpośrednio przed użyciem. 
• Po wymieszaniu komponentów należy je zużyć w ciągu 4 godzin. 
• Wszystkie sufity, ściany - malowanie co najmniej dwukrotne farbą akrylową zmywalną., malowanie sufitów 
pod stropy podwieszane - farbą emulsyjną , Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb nie 
określa inaczej) w temperaturze nie niższej niż +5 C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby temperatura nie spadła 
poniżej 0 C) i nie wyższej niż +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi +12-+18 C. 
• Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi można wykonywać w pomieszczeniach, w 
których zapewniona jest należyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciągi nie są 
wskazane). 
• Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi można wykonywać w pomieszczeniach, w 
których zapewniona jest należyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciągi nie są 
wskazane). 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne"  
Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie powierzchni tynków, gładzi, płyt gipsowo-
kartonowych nie wcześniej niż po 7 dniach od daty ich ukończenia. 

Badania w czasie odbioru robót 
Badania robót malarskich zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie : 
• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoży, 
• sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem 
• sprawdzenie połysku 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, zmywanie 
• przyczepności farby do podłoża, 
• wyglądu zewnętrznego powierzchni, 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Jednostka i zasady obmiarowania 
• Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów 
oblicza elementów w stanie surowym. Długość ściany oblicza się w rozwinięciu. 
• Powierzchnię malowania stropów płaskich oblicza się w metrach w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą w metrach kwadratowych ich rzutu 
• Nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2. 
Ilość malowania w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót malarskich. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinno zostać odebrane. W 
takim przypadku należy malowanie poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

Odbiór malowania 

Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Roboty można uznać za odebrane jeżeli 
badania wymienione w pkt 6.3. dały wynik pozytywny. Jeżeli którekolwiek z badań dało wynik negatywny należy 
część albo całość robót uznać za nieodpowiadające wymaganiom. 

Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 

• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

10. Przepisy związane 

• PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-69/B-10280   Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi 
• PN-ISO-9000      (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości. 
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B-15.00.00 PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PODŁOGACH  
KOD CPV - 45430000 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
glazurniczych związanych Budową hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i 
infrastrukturą socjalną na działce nr 5/53 w Kielcach przy ulicy Olszewskiego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST.  
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót związanych z ułożeniem płytek ceramicznych gresowych. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu.  
1.3. Zakres robót objętych SST.  
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności mających na celu wykonanie:  
okładziny ścian i posadzek z gresu. 
 
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie.  
1.4. Określenia podstawowe.  
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej, SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 
wykładziny, posadzki - pokrycie podłóg płytkami, które stanowią wierzchni element warstw podłogowych, 
okładziny - pokrycie ścian płytkami, które stanowią warstwę ochronna i kształtująca formę architektoniczną 
okładanych elementów.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
 
2. MATERIAŁY.  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Materiały stosowane do wykonywania posadzek z płytek ceramicznych powinny odpowiadać wymaganiom norm. 
Materiały powinny być zaopatrzone w etykietę lub nadruk na spodzie, umożliwiające ich identyfikację, 
określające, co najmniej: nazwę materiału i producenta, symbol barwy i wzoru, ilość, datę produkcji, a w 
przypadku klejów – sposób ich użycia. Powinien być również podany numer normy lub świadectwa 
dopuszczającego do stosowania w budownictwie. Do przyklejania płytek ceramicznych należy stosować kleje 
zalecane przez producenta płytek oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje 
powinny zapewniać trwałe połączenie posadzki z podkładem i nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład. 
Materiały wykorzystywane do wykończenia elementów na zewnątrz winny posiadać cechy mrozoodporne.  
2.1.1. Właściwości.  
odporność na działanie temperatury i wilgoci - płytki muszą być odporne na gwałtowne zmiany temperatury 
(szok termiczny), temperatury ujemne (mrozoodporność) i zmianę wymiarów pod wpływem wilgoci. W 
przeciwnym wypadku pod wpływem powyższych czynników w tworzywie i szkliwie płytki mogłyby powstać 
naprężenia, które mogłyby spowodować spękanie szkliwa, lub jego odpryskiwanie, odpadanie płytek od podłoża, 
a nawet ich zniszczenie. Spękanie to wada czasami "jawna" tzn. widoczna, a czasami „ukryta” tzn. pojawiająca 
się po pewnym czasie od ułożenia. W drugim przypadku przyczyną może być wada płytek pozbawionych 
„odporności na spękania” albo błędy podczas układania np. niewłaściwa lub nakładana zbyt grubo zaprawa lub 
klej,  

wytrzymałość na zginanie - parametr ten określa, przy jakim maksymalnym naprężeniu płytka łamie się. Jest on 
niezwykle istotny przy płytkach podłogowych, które w czasie użytkowania spotykają się z dużym obciążeniem, 
lecz także ściennych, które mogą być narażone na uszkodzenia podczas transportu i montażu, a na ścianie mogą 
się spotkać z naprężeniami wywołanymi ruchami ścian budynku.  

własności powierzchowne - są to odporność na zadrapania, zarysowania, zużycie podczas chodzenia. 
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Szczególnie odporne mechanicznie muszą być płytki podłogowe. Twardość - czyli odporność na zarysowania 
podawana jest w skali Mohsa. Odporność na ścieranie określa jak płytka zachowa się na skutek czynników 
ścierających.  

odporność na czynniki chemiczne - dotyczy to najczęściej środków chemicznych, które mogą zostawiać plamy. 
Płytki odporne na czynniki chemiczne nie mogą pod wpływem tych substancji zmieniać połysku ani barwy, a 
plamy powinny się dać łatwo usuwać wodą oraz popularnymi środkami.  

właściwości związane z bezpieczeństwem - główną z nich jest odporność na poślizg, bardzo ważna dla płytek 
przeznaczonych na posadzki w pomieszczeniach oraz na posadzki zewnętrzne.  
  
2.2. Stosowane materiały.  
płytki gres porcellanato nie szkliwiony, mrozoodporne - posiadają parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001 
załącznik G (nasiąkliwość wodna E < 0,5%). Płytki przeznaczone są do wykładania ścian i podłóg wewnątrz i na 
zewnątrz budynków w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Płytki te charakteryzują się małą 
nasiąkliwością, dużą wytrzymałością na zginanie, dużą twardością oraz dobrą odpornością na ścieranie. Zaleca 
się stosować w pomieszczeniach o bardzo dużym natężeniu ruchu oraz w strefach wejściowych do budynków, 
jako okładziny schodów wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie płytek gres nie szkliwiony o powierzchni 
polerowanej zaleca się konserwować impregnatami, celem zabezpieczenia przed wchłanianiem zabrudzeń. 
Przed spoinowaniem przeprowadzić próbę zastosowania fugi (zwłaszcza fugi w kolorze kontrastowym) i 
ewentualnie zabezpieczyć powierzchnie płytek przed przebarwieniem. 
  
 
Charakterystyka 
techniczna płytek gres 
porcelanato nieszkliwiony 
Poz.  

Cecha  Parametry płytek  

1  Nasiąkliwość wodna  0,1%  
2  Wytrzymałość na zginanie  50 MPa  
3  Siła łamiąca  2200 N  
4  Współczynnik cieplnej 

rozszerzalności liniowej  
5,7 10-6/0C  

5  Odporność na ścieranie 
wgłębne  

130 mm3  

6  Współczynnik tarcia 
kinetycznego w stanie 
suchym  

>0,24  

7  Stateczność 
antypoślizgowa(grupa 
klasyfikacyjna)  
Płytki gładkie  
Płytki reliefowe  
 

R9  
R10,11  

8  Odporność na plamienia  5 klasa  
 
zaprawa klejowa,  

masa do fugowania – wodoodporna.  
W celu zachowania zgodności projektu kolorystyki posadzek należy użyć kolorów płytek występujących 
w częściach budynku oddanych do użytkowania.  
Do pomieszczeń sanitarnych:  
PORCELLANATO DIAMENT,  
 
2.3. Materiały na posadzki cementowe.  
cement portlandzki,  

woda do zapraw,  

piasek do zapraw,  

styropian o podwyższonej odporności FS 20,  

folia hydroizolacyjna, polietylenowa.  
 
3. SPRZĘT.  
 
3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania przez wykonawcę.  
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót:  
szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  

narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,  
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szpachle i pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 
rozprowadzania kompozycji klejących,  

kielnie, 
5 mieszarki mechaniczne do zapraw,  
mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,  

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  

gąbki do mycia i czyszczenia,  

wkładki (krzyżyki) dystansowe,  

poziomnice i łaty do sprawdzania równości powierzchni.  
 
4. TRANSPORT.  
4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu.  
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.  
4.2. Transport materiałów.  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 
odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość 
prowadzenie prac budowlanych. Materiały posadzkowe można przewozić samochodami dostawczymi, 
zabezpieczając je przed przesunięciem, pęknięciami i zawilgoceniem mieszanek klejących. Wyroby powinny być 
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona 
etykieta podająca, co najmniej następujące dane:  
nazwę i adres producenta,  

oznaczenie ( nazwę handlową),  

wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie, znak budowlany.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
5.1. Zasady ogólne wykonywania robót.  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Wykonawca prowadzący roboty posadzkowe podlega przepisom prawa budowlanego.  
 
5.2. Wykonanie posadzek cementowych.  
Warstwa wyrównawcza grubości 3- 6 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża, ułożeniem warstw izolacyjnych oraz zaprawy, z zatarciem powierzchni na ostro i 
wykonaniem szczelin dylatacyjnych. Zaprawę cementowa należy układać niezwłocznie po przygotowaniu miedzy 
listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 
zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. Podkład powinien mieć powierzchnie równą, 
stanowiącą płaszczyznę lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana 
dwumetrowa łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów niż 5 mm. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 
mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  
 
5.3. Warunki przystąpienia do robót posadzkowych.  
Przy wykonywaniu prac posadzkowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimów technologicznych:  
Klejenie płytek wykonać do uprzednio oczyszczonego i przygotowanego podłoża betonowego za pomocą kleju 
wskazanego przez producenta do klejenia płytek ceramicznych. Odpowiednio przygotować podłoże tzn. musi być 
ono zwarte, nośne, czyste i wolne od substancji, które nie gwarantowałyby przyczepności. Podłoże oczyścić z 
kurzu, brudu, tłuszczów i innych. Wszelkie nierówności w podłożu wyrównać zaprawą wyrównującą. Roboty 
wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura ta powinna 
utrzymywać się w ciągu całej doby. W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny 
dylatacje. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. Płytki należy 
stosować zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed zamontowaniem należy dokonać przeglądu całej partii, 
sprawdzając ich jakość, odcień, wymiar poprzez porównanie płytek z różnych opakowań. Przy wykładaniu płytek 
należy stosować się do zaleceń producentów kleju i Polskich Norm. Zaprawę klejącą przygotowaną zgodnie z 
instrukcją rozprowadzić ząbkowaną pacą na przygotowane wcześniej podłoże. Wielkość ząbków pacy dobrać w 
zależności od wielkości płytek. Zawsze przyklejać płytki całą powierzchnią montażową (nie zostawiać pustek pod 
płytkami). Dla płytek ściennych dopuszczalna grubość warstwy kleju - 5 mm nie wypełniać spoin klejem. Należy 
układać płytki na spoinę, gdyż płytki wyłożone na styk tworzą zwartą okładzinę, bardzo wrażliwą na wszelkiego 
rodzaju naprężenia. Należy również pamiętać, że tworzywa ceramiczne wykazują rozszerzalność liniową 
wywołaną penetracją wody do wnętrza płytek, dlatego też należy wykładać płytki stosując fugę między płytkami 
grubości 3 mm z wykończeniem fugą barwiona fabrycznie w kolorze dobranym do koloru płytek. Po ułożeniu 
płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Cokoliki dla posadzki z płyt gres – wykonać z tego samego materiału. 
Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i 
zaprawy do spoinowania. Przed spoinowaniem płytek należy przeprowadzić próbę stosowania fugi i ewentualnie 
zabezpieczyć powierzchnię płytek przed przebarwieniem. Szczeliny dylatacyjne w warstwie ułożonych płytek 
powinny być zgodne z istniejącymi dylatacjami w podłożu. Narożniki płytkowanych powierzchni wykonać należy z 
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płytek ciętych i szlifowanych, bezlistwowo. Przejścia wewnętrzne bezprogowe. Zaprawę klejącą należy usuwać 
delikatnie z powierzchni użytkowej płytki, niezwłocznie po jej zamontowaniu, nie dopuszczając do zarysowania 
powierzchni. Zabrudzenia na płytkach nie szkliwionych spowodowane różnego rodzaju zaprawami należy 
bezzwłocznie usunąć odpowiednimi środkami. Należy przeprowadzić konserwację płytek nie szkliwionych celem 
zabezpieczenia przed wchłanianiem różnego rodzaju zabrudzeń - stosować odpowiednie środki (impregnaty).  
 
5.4. Posadzki z płytek gres.  
Układanie płytek rozpoczyna się od dokładnego pomiaru rozmieszczenia płytek wg wymaganego wzoru posadzki. 
Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory i 
składająca się z różnego koloru płytek. Na podłoże nanosimy zaprawę klejąca pacą zębatą pod kątem 450. 
Krawędź układanej płytki styka się z rantem płytki umocowanej. Po przyłożeniu całej powierzchni płytki, 
odsuwamy ją na szerokość spoiny. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a 
następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca 
powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od 
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie 
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Grubość warstwy kompozycji klejącej w 
zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Dla uzyskania 
jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze 
spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.  
 
5.6. Spoinowanie.  
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni płytek 
pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie 
do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Wszystkie spoiny powinny 
być wodoszczelne.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Przed przystąpieniem do prac 
posadzkowych należy przeprowadzić kontrolę przygotowania do prac wykonawczych. Badanie podkładu powinno 
być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrową łatę,  

- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą dwumetrowej łaty i poziomnicy; 
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,  

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  
 
Kontrola wykonania posadzek i okładzin ścian polega na:  
- sprawdzeniu szerokości i prostoliniowości spoin,  

- sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg projektu,  

- sprawdzeniu przylegania do podkładu,  

- sprawdzeniu połączeń z innymi powierzchniami,  

- sprawdzeniu obłożenia stopni,  

- sprawdzeniu wykonania cokolików,  

- sprawdzeniu prawidłowości osadzenia wkładek dylatacyjnych, kratek ściekowych.  
 
Dopuszczalne nierówności badane przy przyłożeniu dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie 
powinny być większe niż 2 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie 
powinno być większe niż 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót.  
Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega na sprawdzeniu 
zgodności materiału z wymaganymi w SST parametrami, zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne 
wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość 
oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).  
aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności  

europejska aprobata techniczna , certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja  
 
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, 
ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli 
powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
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7. OBMIAR ROBÓT.   
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
 
7.2. Jednostka obmiaru.  
 
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) dla okładzin ścian i posadzek oraz 1 mb dla ułożonych cokołów.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Przy wykonywaniu robót z ułożeniem posadzek i okładzin ściennych z płytek ceramicznych konieczny jest 
systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski. W czasie 
wykonywania robót konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia dotyczące jakości podłoża, warstwy wyprawy z płytek, 
wykonania fugowania.  
8.1.1. Odbiór techniczny.  
8.1.1.1. Odbiór materiałów.  
 
Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien obejmować 
sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót 
zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z 
kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi 
normami.  
8.1.1.2. Odbiór podkładu.  
 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót i obejmować:  
- podczas układania podkładu,  

- po całkowitym stwardnieniu podkładu  

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia podkładu,  

- sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w 3 miejscach w pomieszczeniu: badania 
należy przeprowadzić metodą przekuwania z dokładnością do 1 mm,  

- sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej 
łaty kontrolnej; odchylenia stanowiące prześwity pomiędzy łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością do 1 
mm,  

- sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą 
dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,  

- sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych, 
płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek, dzielących je na pola itp.); badanie należy 
wykonać przez oględziny,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.  
- Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych. Przed przystąpieniem do wykonywania 
posadzki należy sprawdzić:  
- temperaturę pomieszczeń,  

- wilgotność podkładu.  
 
Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu powinny być wpisane do 
dziennika budowy.  
8.1.1.3. Odbiór końcowy robót posadzkowych.  
 
Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinno być przeprowadzone przez 
porównanie wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie protokółów odbiorów 
międzyfazowych wg zapisów w dzienniku budowy.  
8.2. Podstawa płatności  
Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
8.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu,  

- przygotowanie podłoża,  

- ułożenie płytek gres: posadzki, okładziny ścian,  

- wykonanie fugowania,  

- założenie listew metalowych na styku różnych powierzchni,  
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- konserwacja powierzchni płytek nieszkliwionych impregnatami,  

- usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy,  

- likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem terenu.  
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT.  
 
PN-ISO 13006 :2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie  

PN-EN 87 :1984  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie  

PN-EN 177:1997 -  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
%<E<=6%. Grupa BIIa  

PN-EN 178:1998 -  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
%<E<=10%. Grupa BIIb  

PN-EN 12004 : 2002 -  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  

PN-75/C-04630  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  

PN-88/B-30000  Cement portlandzki.  

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami.  

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
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B-16.00.00 MONTAŻ OKIEN  
KOD CPV - 45421125-6 
 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są warunki wykonania i odbioru robót montażowych 
okien związanych z Budową hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą 
socjalną na działce nr 5/53 w Kielcach przy ulicy Olszewskiego. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami 
montażowymi okien. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.2 Zakres robot objętych SST : 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu dostawę 
oraz wykonanie montażu okien. 

1.3 Zakres robót : 
 
• założenie na ościeżnice systemowe kotew przewidzianych przez producenta okien, 
• wykonanie okien zgodnie z dokumentacją techniczną i obmiarami na budowie 
• obsadzenie ościeżnic w otworze, założenie podpórek i dokonanie dokładnego ustawienia w poziomie i 
pionie, 
• osadzenie kołków mocujących kotwy, 
• założenie skrzydeł i sprawdzenie ustawień okien w poziomie i pionie , 
• uszczelnienie osadzeń ościeżnic pianką poliuretanową montażową, 
• wykonanie spadków pod parapety zewnętrzne z zaprawy cementowej, 
• uszczelnienie ślusarki od zewnątrz 
• wykonanie tynków uzupełniających kat. III z zaprawy cem-wapiennej na ościeżach i 
ścianie 
• wykonanie montażu parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej na kleju montażowym lub 
piance 
• montaż parapetów wewnętrznych typu ze sztucznego marmuru 
• wykonanie robót wykończeniowych - malowanie ościeży 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne" 

2 Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" 

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności w obiektach zamieszkania 
zbiorowego, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów. 
Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym. 
2.1 Okna zaprojektowano w systemie Ponzio NT 60PE lub równorzędnym. Powierzchnie profili należy wykończyć 
powłokami lakierniczymi w kolorze RAL 9007 według systemu kontroli jakości Qualicoat. A.  
Wymogi techniczne: 
A.1 Izolacyjność termiczna na podstawie obliczeń (PN EN ISO 10077-1) wynosi: współczynnik U f < 1,8 W/m2K . 
Izolacyjność termiczna dla całego okna Uw < 1,8 W/m2K. 
A. 2 Kategorie szczelności Przepuszczalność powietrza: Klasyfikacja: Klasa 4 wg. PN EN 12207:2001 
 

Wodoszczelność: 
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Klasyfikacja: E1050 / 9A wg. PN EN 12208:2001 
 
Odporność na obciążenie wiatrem: Klasyfikacj a:  C5/B5 wg. PN EN 12210:2001 

B. Wymiary profili 
Głębokość zabudowy dla ramy, słupka i rygla wynosi 70 mm. 
Głębokość zabudowy dla skrzydła wynosi 79 mm. 
Szerokość widokowa profili: 75 mm dla ościeżnicy , 96mm dla słupka . 
Profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615. 

C. Wypełnienie 
ESG min. 6mm /16mm Ar/ VSG 33.2 
Ug -      1,1 W/m2*K EN-673 
 
Drzwi zewnętrzne zaprojektowano w systemie Ponzio lub równorzędnym. Powierzchnie profili należy wykończyć 
powłokami lakierniczymi w kolorze RAL9007 według systemu kontroli jakości Qualicoat. 
 

A. Wymogi techniczne: 
 

A.1   Izolacyjność termiczna na podstawie obliczeń (PN EN ISO 10077-1) wynosi: 
współczynnik U f < 2,6 W/m2K . Izolacyjność termiczna dla całego przeszklenia Uw < 2,4 W/m2K. 
A. 2 Kategorie szczelności Przepuszczalność powietrza: 
Klasyfikacja: Klasa 3 wg. PN EN 12207:2001 
 

Wodoszczelność: 
Klasyfikacja: 4A wg. PN EN 12208:2001 
 

Odporność na obciążenie wiatrem: 
Klasyfikacja: C2 wg. PN EN 12211:2001 

B. Wymiary profili 
 
Głębokość zabudowy dla ramy, słupka i rygla wynosi 70 mm. Głębokość zabudowy dla skrzydła wynosi 70 mm. 
Szerokość widokowa profili: 72 mm dla ościeżnicy , 149 mm ościeżnicy wraz ze skrzydłem . Profile wykonane ze 
stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615. 
C. Wypełnienie 
 
ESG 6mm /16mm Ar/ VSG Float                   33.2mmUg -      1,1 W/m2*K EN-673 
2.2. Pianka poliuretanowa -jednoskładnikowa - do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu, 
2.3. Parapet zewnętrzny z blachy stalowej powlekanej grubość 0,55 mm, szer. ok. 35cm 
2.4. Parapet wewnętrzny z marmuru mielonego kolorze białym wystające max 3 cm poza wykończone 
części pionowe muru podokiennego 
2.5. Zaprawa tynkarska do obróbek ościeży - zastosować gotową zaprawę szybko wiążącą, Zastosowany 
system profili winien uwzględniać normy obciążeń wiatrem wg PN-77/B02011, dopuszczalnych ugięć elementów 
okna, charakterystyki wytrzymałościowej stalowych kształtowników wzmacniających oraz spełniać warunki 
zachowania szczelności na przenikalność wody i prawidłową infiltrację powietrza. 
 

3 Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

Zastosowany sprzęt powinien być uzgodniony i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Mieszanie zaprawy 
odbywać się będzie na miejscu 

4 Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

Określa je również norma PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport". 
4.2. Transport i rozładunek 
Transport powinien odbywać się samochodami zakrytymi z pełnym zabezpieczeniem przed uszkodzeniami. 
Rozładunek powinien obywać się w sposób zmechanizowany przy zachowaniu pełnej ostrożności i ochrony 
przed uszkodzeniami. 
4.3. Składowanie 
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Składowanie powinni odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewiewnych. Zmontowane 
komplety ram okiennych z oknami ustawia się w położeniu pionowym, oparte o siebie z nachyleniem 5-10%. 
Warunki transportu i składowania muszą chronić wyroby przed uszkodzeniem uszczelek, okuć, szyb jak również 
malarskiego wykończenia. 
Nie wolno składować okien (nawet przez krótki okres) pod gołym niebem, w miejscach zawilgoconych, 
bezpośrednio na ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach. 

5 Wykonywanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" Montaż 
ościeżnic: 
• wstępnie klinami zamocować ościeżnice bez skrzydeł okiennych, dokładnie sprawdzić prawidłowość jej 
ustawienia w dwóch płaszczyznach, przy zachowaniu zasady równych przekątnych, różnica nie może 
przekraczać 4 mm, 
• po ustawieniu okna, pomiędzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozostać szczelina odpowiedniej 
wielkości . W otworze bez węgarka montować w taki sposób, aby szczelina na górze miała szerokość 15-20 mm, 
na dole 40 mm, po bokach zaś mieściła się w granicach 10-15 mm. Przy otworze z węgarkiem większy luz, w 
granicach 15-20 mm, wykonać w górnej części ościeżnicy. Ościeżnicę wbudować w otwór po zdjęciu skrzydeł 
okna. 
• ościeżnice mocować blachami kotwiącymi lub kotwami rozprężnymi ze stali nierdzewnej wg technologii 
producenta. 
Uszczelnienie pianką poliuretanową wykonywać ostrożnie, aby nie spowodowano wykrzywienia ościeżnic, tak 
aby puchnąć miała możliwość wydostawania się ze szczeliny na zewnątrz i tam tężała. Po stężeniu, nadmiar 
pianki, który wypłynął obciąć nożem. 

6 Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" Kontrola 
jakości robót polega na sprawdzeniu: 
6.1 Oczyszczenie ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach. 
6.2 Wymiary stolarki okiennej i części składowe. 
6.3 Zgodność z dokumentacją techniczną. 
6.4 Prawidłowość osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej - osadzenie w płaszczyźnie pionowej, 
poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu. 
6.5 Dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian. 
6.6 Prawidłowość osadzenia parapetów zewnętrznych - spadek 
 
6.6 Dokładności robót szpachlarskich i malarskich. 
6.7 Prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 
6.8 Zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

7 Zgodność wbudowanego elementu z projektem. Obmiar robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji są 
załączone do dokumentacji przetargowej rysunki okien. Wykonawca jest zobowiązany dokonać pomiaru z natury 
stolarki okiennej będącej przedmiotem zamówienia. 7.1 Jednostki obmiarowe: 
• 1 m2 - powierzchnia otworów okiennych w świetle ościeży. 

• 1 m - długości parapetów 

• 1 m2 - powierzchnia parapetów zewnętrznych 

8 Odbiór robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowość montażu stolarki okiennej, parapetów wewnętrznych i 
zewnętrznych.. 

9 Podstawa płatności 
 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

Cena oferty winna obejmować łączną wartość całego zamówienia zgodnie z wyszczególnionym zakresem, z 
podaniem ceny jednostkowej z uwzględnieniem danych technicznych wg pkt.2.0 
Podstawą płatności będzie kwota określona przez wykonawcę w formularzu ofertowym, która obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska pracy 
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• wykonanie i montaż okien zgodnie z załączonymi rysunkami, 
• montaż nawiewników 
• montaż podokienników zewnętrznych, wewnętrznych, 
• obróbka budowlana ościeży okiennych wraz z gładzią tynkową i malowaniem, 
• transport elementów 
• likwidację stanowiska roboczego. 

10 Przepisy związane 

• PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i klasyfikacja 
• PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenie pionowe, zwichrowanie 
i siły operacyjne 
• PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania 
• PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja 
• PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja 
• PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja 
• PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania 
• PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 
• PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 
• PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 
• PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
• PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
• PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
• PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i 
badania 
• PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Zmiana 2 
Wymagania i badania 
• PN-88/B-10085 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania 
(Zmiana 3) /Az3:2001 
• AT -15-3913/2002 Aprobata techniczna ITB 
• AT-15-5807/2003  Aprobata techniczna ITB 
• AT-15-2648/2001 Aprobata techniczna ITBPN-91/B-94400   Okucia    budowlane. Zamki 
wpuszczane. Wymagania i badania 
• PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
• BN-79/6821-       Szklo budowlane . Szyby bezpieczne . Hartowane plaskie 
• BN -75/6821-02   Szklo budowlane. Szyby zespolone 
• BN-75/7150-01    Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport 
• PN-75/B-94000    Okucia budowlane. Podział . 
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B-17.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ  
KOD CPV - 45421000-5 
 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są warunki odbioru wykonania i montażu stolarki 
drzwiowej związane z Budową hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i 
infrastrukturą socjalną na działce nr 5/53 w Kielcach przy ulicy Olszewskiego. 
 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych wykonaniem i 
montażem stolarki drzwiowej. 

1.2 Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robot objętych SST : 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia w ramach opracowanej dokumentacji 
technicznej. 

Niniejsze wymagania dotyczą stolarki drzwiowej obejmującej dostawę i montaż drzwi drewnianych płytowych oraz 
drzwi drewnianych p.poż. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne"" 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00. Wbudować 
należy stolarkę kompletnie wykończoną. 

Stolarka drewniana 

• skrzydło zawieszone na trzech zawiasach /typu Simonswerk lub materiał równoważny o parametrach 
niegorszych niż wymieniony/ o konstrukcji wzmocnionej - system BKT wykończone okleiną HPL gr. 0,9mm - lub 
materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony 

• wypełnienie - płyta rurowa, pokryta materiałem MDF 3 mm obustronnie, rama skrzydła wykonana z mahoniu, 
grubość skrzydła - 40 mm 

• ościeżnice drewniane, regulowane pokryte tą samą okleiną co skrzydła drzwiowe 

• w drzwiach p-poż - samozamykacze 

• drzwi wyposażone w klamki, antaby i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, bezpieczne, zamki wg 
rysunków zestawczych 

• zamknięcia wewnętrzne w sanitariatach 
• do oferty należy skalkulować cenę drzwi wraz z okuciami, zamkami, klamkami, pochwytami, szyldami, 
samozamykaczami 
• kolor wg rysunków zestawczych 
Stolarka drzwiowa przeciwpożarowa 

Pełna, atestowana, wyposażona w komplet wymaganych przepisami akcesoriów dla zapewnienia prawidłowych 
warunków ewakuacji, oddymiania, np. firmy Mercor, lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż 
wymieniony 
Do oferty należy skalkulować cenę drzwi wraz z okuciami, zamkami, klamkami, pochwytami, szyldami, 
samozamykaczami. 
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Drzwi należy montować po uprzednim wykonaniu posadzek na gotowo, a przed wykończeniem ścian. Materiały 
należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami 
atmosferycznymi. 
3. Sprzęt 
Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00) „Wymagania ogólne" 
Transport materiałów 
Do przewozu stolarki należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie wyrobu przed 
wpływem warunków atmosferycznych. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Warunki przystąpienia do robót 
Przed zamówieniem stolarki należy wykonać pomiary otworów z natury. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża 
. Zasady montażu 
Przy montażu futryn drzwi i drzwi - stosować zasady przedstawione w opisie montażu dostawcy stolarki 
drzwiowej . 

Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia drzwi - w trakcie prac montażowych należy zachować następujące 
zasady ich prowadzenia 

• Sprawdzić dokładność wykonania otworów - szerokość otworu powinna być większa o min. 20 mm i max. 
30 mm, natomiast wysokość o min. 35mm a max. 50mm od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. W przypadku 
stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować przed 
przystąpieniem do montażu ościeżnic. 
• Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem a 
ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. 
• Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować w jej 
narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia kształtu i uniemożliwić 
osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie. 
• Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy pomocy miary 
zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą przekraczać 2 
mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości powyżej 1 m. 
• Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą dybli lub kotew. W przypadku montażu ościeżnicy na 
kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór okienny. Otwory na dyble wiercić po 
ustawieniu ościeżnicy w murze. 
• Założyć skrzydła i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 
• Przed przystąpieniem do wypełniania pianka montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem -
zabezpieczyć powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. Przy montażu o 
większych gabarytach - stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy 
przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką montażową 
szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C. 
• Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki ościeży (glifów), 
pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. 
• Uszczelnić elastyczną masą silikonową miejsca styku drzwi z murem wzdłuż całego obwodu od strony 
wewnętrznej i zewnętrznej. 
• Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczającą taśmę malarską z powierzchni drzwi. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na: 
a) dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem tzn.: 
• zgodność wymiarów 
• jakość materiałów, z której stolarka została wykonana, 
• zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki, jakość i dobór 
ościeżnic, 
• sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych. 
b) kontrola prawidłowości wykonania robót montażowych: 
• sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania 
• kontrola prawidłowości osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montażu, 
• sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych kotew i dybli, 
• sprawdzenie poprawności wypełnienia pianka montażową przestrzeni pomiędzy ramiakiem a ścianą, 
• sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia, 
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• kontrola sprawności działania elementów ruchomych. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" Jednostka i zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarową drzwi wraz z ościeżnicą jest szt. ( sztuka ) . 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" Roboty uznaje się za zgodne z 
dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, Roboty można odebrać jeżeli wszystkie warunki 
podane w pkt. 6 zostały spełnione. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
• ocenę wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

• protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla każdego zamka. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

10. Przepisy związane 
• PN-88/B - 10085 Stalarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
• PN-88/B-10085    Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana) 
• PN-91/B-94400    Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania 
• PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
• PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne 
• PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
• PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych 
• PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe. Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność. Klasy tolerancji 
• PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji 
• BN-79/6821-       Szklo budowlane . Szyby bezpieczne . Hartowane plaskie 
• BN -75/6821-02   Szklo budowlane. Szyby zespolone 
• BN-75/7150-01    Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport 
• BN- 75/7150-02   Drzwi drewniane wewnętrzne. Metody badania 
• PN-75/B-94000    Okucia budowlane. Podział . 
• PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004)    Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
•  
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B.18.00.00 ŚLUSARKA  
kod CPV 45421110-8 

INSTALOWANIE METALOWYCH DRZWI 

 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są warunki wykonania i odbioru ślusarki okiennej i 
drzwiowej związane z Budową hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i 
infrastrukturą socjalną na działce nr 5/53 w Kielcach przy ulicy Olszewskiego. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
montażem ślusarki okiennej i drzwiowej. 
1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu dostawę 
oraz wykonanie montażu ślusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne" pkt 
1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" 
Wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać: Aprobaty 
Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, Certyfikat lub 
Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, Certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, 
Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich na 
opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania Materiały stosowane do wykonywania 
robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. W szczególności materiały winny 
odpowiadać wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentów wymienionych w założeniach 
szczegółowych do poszczególnych rozdziałów. Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod 
względem jakości, wymiarów, konsystencji itp. z wymaganiami określonymi w ww. warunkach technicznych i 
dokumentacji budowy. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producentów. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robót. Przed wbudowaniem ślusarki 
drzwiowej należy sprawdzić czy naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo wykonane i maja proste katy. 
Stosować tylko materiały sprawdzone, posiadające stosowne atesty stanowiące kompleksowe rozwiązania. 
 
Ślusarka aluminiowa zewnętrzna 
Drzwi zewnętrzne zaprojektowano w systemie MB70 firmy Aluprof S.A.lub równorzędnym. 
• Powierzchnie profili należy wykończyć powłokami lakierniczymi w kolorze RAL9007 według systemu kontroli 
jakości Qualicoat. 
• A. Wymogi techniczne: 
• A.1 Izolacyjność termiczna na podstawie obliczeń (PN EN ISO 10077-1) wynosi: 
• współczynnik  U f < 2,6 W/m2K . Izolacyjność termiczna dla całego przeszklenia Uw < 2,4 
W/m2K. 
• A.2 Kategorie szczelności 
• Przepuszczalność powietrza: 
• Klasyfikacja: Klasa 3 wg. PN EN 12207:2001 
• Wodoszczelność: 
Klasyfikacja: 4A wg. PN EN 12208:2001 
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• Odporność na obciążenie wiatrem: 
• Klasyfikacja: C2 wg. PN EN 12211:2001 
• B. Wymiary profili 
• Głębokość zabudowy dla ramy, słupka i rygla wynosi 70 mm. 
• Głębokość zabudowy dla skrzydła wynosi 70 mm. 
• Szerokość widokowa profili: 72 mm dla ościeżnicy , 149 mm ościeżnicy wraz ze skrzydłem . 
• Profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615. 
• C. Wypełnienie 
• ESG 6mm /16mm Ar/ VSG Float 33.2mm 
• Ug -      1,1 W/m2*K EN-673 
Ślusarka aluminiowa wewnętrzna 
Drzwi i ścianki przeszklone wewnętrzne zaprojektowano w systemie MB45 lub równorzędnym. 
• Powierzchnie profili należy wykończyć powłokami lakierniczymi w kolorze RAL 9007 według systemu 
kontroli jakości Qualicoat. 
• A. Wymogi techniczne: 
• Wymiary profili należy dobierać zgodnie z obliczeniami statycznymi . 
• B. Wymiary profili 
• Głębokość zabudowy dla ościeżnicy i skrzydła wynosi 45mm. 
• Profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615. 
• C. Wypełnienie 
• Szkło - Float VSG 33.2 
 

2.1 Warunki przechowywania towaru 
Towary magazynowane powinny być składowane w suchym i ciepłym miejscu. 
Warunki przechowywania poszczególnych grup artykułów : 
Profile 
Temperatura składowania: w granicach 12 - 50°C 
Wilgotność względna: nie więcej niż 85% Inne: 
przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
Akcesoria i maszyny 
Temperatura składowania: w granicach 10 - 30°C 
Wilgotność względna: nie więcej niż 90% 
2.2 Ślusarka drzwiowa: Wytłaczane 
profile aluminiowe : Skład zgodny z normą 
EN 573 części 3 
Właściwości mechaniczne zgodne z normą EN 755 część 2. Tolerancje 
wymiarowe zgodne normy DIN 17 615 EN 12020 część 2. 

2.3 Walcowane wyroby aluminiowe 

Skład stopu aluminium do lakierowania EN AW 1050 A H24 zgodny z normą EN 573 część 3. Skład 
stopu do anodowania EN AW 5005 H14 AQ zgodny z normą EN 573 część 3. Właściwości 
mechaniczne zgodne z normą EN 485 część 2. 
Tolerancje wymiarowe zgodne z normą EN 485 część 4. 

3. Sprzęt 
Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt . 
4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" . Do transportu 
materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. Materiały należy układać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się 
podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość 
nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych 
należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych 
materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. Transport i przechowywanie wg instrukcji producenta. Pakowanie, przechowywanie 
i transport wyrobów stolarki budowlanej wg PN-B-05000:1996 Środki transportu powinny zabezpieczać 
załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przewożone wrota powinny być ustawione pionowo na 
dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność 
i zwartość ładunku. Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. W czasie transportu ślusarka powinna być zabezpieczona 
przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłoki antykorozyjnej. Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych 
elementów po podłożu. 
5. Wykonanie robót. 
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5.1. Roboty 

5.     Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Ślusarka aluminiowa 
Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość bezusterkowego 
wykonania montażu. 
Ustawiona ślusarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Po ustawieniu 
drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i 
ścianki należy uszczelnić pod względem termicznym. Producent ślusarki i powinien dysponować wszelkim 
potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w 
warsztacie i zamontowania na budowie. Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i 
anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.    W 
przypadku konieczności  wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji 
aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcje folia PCW. Miedzy powierzchnia profili, a tynkiem 
lub inna zewnętrzna warstwa licowa należy pozostawić szczelinę min. 5 mm, która po zakończeniu robót wypełnia 
się trwale plastyczna masa uszczelniająca. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi 
metalami oprócz cynku. W takich wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. 
Ciecia elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu oraz innymi gatunkami, 
w przypadku impregnowania środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub związki fluoru. Ślusarka stalowa 
Roboty ślusarskie (montaż drzwi, ościeżnic, elementów z blachy, kształtowników, osłon) Przed 
przystąpieniem do monta2u ślusarki nale2y sprawdzić: 

• rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów 

• wymiary gotowego wyrobu 
• prawidłowość wykonanych połączeń 
• powłoki malarskie 
Przy montażu ślusarki należy przestrzegać zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty ślusarskie 
budowlane. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
• sprawdzenie miejsc mocowania ślusarki 
• sprawdzenie wymiarów na budowie 
• zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy monta2u 
• wykonanie monta2u na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 
• wykonanie otworów kotwiących 
• montaż i kotwienie ślusarki 
• naprawy drobnych uszkodzeń powłoki 
• usuniecie zabezpieczeń i resztek z montażowych 
Konstrukcję ślusarską należy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni dysponującej wykwalifikowanymi 
pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać 
wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje ślusarskie powinny być zabezpieczone w wytwórni wymaganymi 
powłokami. 
Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych elementów i 
całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nie uszkadzanie 
elementów składowych. 
Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. Kotwienie nie 
może być wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie 
eksploatacji obiektu. 
Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób 
postronnych. 
Konstrukcje ślusarskie przed wysyłką z wytwórni powinny być próbnie zmontowane i odebrane w obecności 
wykonawcy montażu. 
W przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji należy naprawić w wytwórni. Montaż konstrukcji 
należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. 
Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nie uszkadzanie elementów 
składowych. 
Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych 
oraz instrukcja producenta systemu. Ślusarka p-poż. 
wykonywane czynności: 
• sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic 
• zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu ślusarki 
• ustawienie i zakotwienie ościeżnicy 
• obmurowanie i wypełnienie zaprawą cementową ( w przypadku drzwi pprzeciwpożarowych nie zaleca się 
stosowania wypełnienie pianką poliuretanową) szczeliny między ościeżem i ościeżnicą 
• ew. podbetonowanie listwy progowej 
• osadzenie i regulacja skrzydeł drzwiowych 
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Ościeżnice metalowe powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Przed osadzeniem stolarki i 
ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. 
W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy 
oczyścić i naprawić. Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów określono w normach. Ślusarkę należy 
zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. W sprawdzone i przygotowane 
ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy stawić ślusarkę na podkładkach lub listwach. Ustawienie 
ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Po ustawieniu drzwi należy 
sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowaną ślusarkę należy uszczelnić 
pod względem termicznym. Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić 
wbudowywane wyroby. 
Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w 
miej scach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed 
przesunięciem się aż do uzyskania przez zaprawę budowlaną, w której osadzono kotwy, wymaganej 
wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 
5Mpa. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu 
metalowego. Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w 
trakcie ich murowania. Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie 
podeprzeć rozpórką, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób. Ustawione 
ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie zastrzałami. Kotwy ościeżnic 
należy odgiąć do poziomego położenia, tak aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie można było je 
obmurować lub osadzić w zaprawie cementowej. Kotwy powinny być dodatkowe zabezpieczone powłoką 
antykorozyjną. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone aby ich odstęp od progu i nadproża nie był 
większy niż 250 mm a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy 
dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. Odległość między 
czołem ścianki działowej a stojakiem ościeżnicy powinna wynosić co najmniej 15 mm, a wolna przestrzeń 
powinna być wypełniona zaprawą murarską. Ościeżnice w trakcie murowania powinny być zabezpieczone przed 
odkształceniami pod wpływem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie. Kotwy powinny 
być zalewane zaprawą cementową. Podczas obmurowywania należy sprawdzać położenie ościeżnicy, czy nie 
odchyliła się od pionu, aby móc zawczasu poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy 
murarskiej jeszcze nie stężonej. Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi ewentualne podmurowanie lub 
podbetonowanie listwy progowej oraz oszklenie naświetli i skrzydeł drzwiowych przeszklonych. Przy osadzaniu 
drzwi w ścianach ocieplanych od zewnątrz drzwi osadzać w zewnętrznym licu ściany. Odporność ogniowa 
Każda krawędź drzwi powinna być uszczelniona dwoma uszczelkami przylgowymi. Szczelina progowa może być 
uszczelniona uszczelką gumową lub automatycznie opadającą listwę nadprogową (wersje dymoszczelne) .Szkło 
powinno być osadzone w ognioodpornych uszczelkach z włókien ceramicznych. Skrzydła drzwi w pozycji 
zamkniętej powinny być zablokowane bolcem w połowie wysokości od strony zawiasów. Specjalny typ zamka 
powinien dodatkowo ryglować drzwi w górnym narożu, co zabezpiecza przed wypaczeniem skrzydła pod 
wpływem wysokich temperatur w czasie pożaru. Montaż systemów przegród przeciwpożarowych 
Obowiązki firm posiadających certyfikat montaży przegród przeciwpożarowych: 
• przestrzeganie wymagań aprobat oraz sztuki budowlanej przy wykonywaniu 
montażu przegród przeciwpożarowych, 
• posiadanie szczegółowej instrukcji montażu poszczególnych przegród 
przeciwpożarowych, 
• wykonywanie montażu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, o której mowa 
wyżej 
• przestrzeganie w trakcie montażu przegród przeciwpożarowych odpowiednich norm oraz 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy), 
• dostarczanie (tam, gdzie jest to wymagane) klientom /użytkownikom instrukcji obsługi 
montowanych przegród przeciwpożarowych, 
• prowadzenie szkoleń dla osób wskazanych przez użytkownika w zakresie właściwego 
eksploatowania przegród przeciwpożarowych po ich wykonaniu, 
• przekazywanie użytkownikom dokumentu potwierdzającego prawidłowość 
wykonania montażu przegród przeciwpożarowych, 
• uzyskanie od użytkownika zgody w formie pisemnego oświadczenia na dokonanie kontroli 
poprawności montażu i samych przegród przeciwpożarowych przez 
• jednostkę certyfikującą, 
• niezwłoczne usuwanie na własny koszt stwierdzonych przez jednostkę 
certyfikującą usterek w montażu przegród przeciwpożarowych. 
• dokonywanie na zlecenie użytkownika czynności związanych z konserwacją i 
przeglądami instalowanych przegród przeciwpożarowych, 
• przyjmowanie zgłoszeń od użytkowników o zaistniałych uszkodzeniach lub awariach 
przez całą dobę, jak również w dni wolne od pracy, niedziele i święta, 
• dysponowanie wyspecjalizowaną ekipą serwisową, gotową do podjęcia niezbędnych 
działań nie później niż w ciągu 12 godzin od momentu zgłoszenia usterek przez 
użytkownika, 
• prowadzenie rejestru wykonywanych usług montażu przegród przeciwpożarowych, 
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• zapewnienie poufności danych dotyczących klientów oraz montowanych przegród 
przeciwpożarowych. 
Ponadto firma posiadająca certyfikat jest zobowiązana do niezwłocznego informowania właściwej jednostki 
certyfikującej o wszelkich zmianach dotyczących zmiany adresu siedziby, zakresu działania oraz statusu 
prawnego firmy. Odpowiedzialność i wymagania kwalifikacyjne pracowników firm posiadających certyfikat. Firma 
montażowa powinna posiadać certyfikat oraz powinna dysponować własnym wykwalifikowanym personelem 
(specjaliści i pracownicy podstawowi) w dostatecznej liczbie. Do podstawowych zadań firmy należy przeszkolenie 
własnego personelu w zakresie prowadzonej działalności jak również systematyczne prowadzenie szkoleń 
okresowych, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w prowadzonym rejestrze szkoleń.  
Warunki przystąpienia do robót 
Przed zamówieniem stolarki należy wykonać pomiary otworów z natury. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 
Sprawdzenie jakości robót związanych ze ślusarką budowlaną polega na: 
b) dokonaniu oceny jakości ślusarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem tzn.: 
• zgodność wymiarów 
• jakość materiałów, z której ślusarka została wykonana, 
• zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki, jakość i dobór 
ościeżnic, 
• sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych. 

b) kontrola prawidłowości wykonania robót montażowych: 

• sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania 
• kontrola prawidłowości osadzenia w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montażu, 
• sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych kotew i dybli, 
• sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia, 
• kontrola sprawności działania elementów ruchomych. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.7. 
Jednostka i zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarową drzwi wraz z ościeżnicą jest szt. ( sztuka ) . 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" . Roboty uznaje się 
za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, Roboty można 
odebrać jeżeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostały spełnione. Odbiór powinien być 
potwierdzony protokołem zawierać: 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
• protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla każdego zamka. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 
10. Przepisy związane 
 
• AT -15-3913/2002 Aprobata techniczna ITB 
• AT-15-5807/2003    Aprobata techniczna ITB 
• AT-15-2648/2001 Aprobata techniczna ITBPN-91/B-94400    Okucia      budowlane. Zamki wpuszczane. 
Wymagania i badania 
• PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
• PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych 
• PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe. Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność. Klasy tolerancji 
• PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji 
• BN-79/6821-       Szklo budowlane . Szyby bezpieczne . Hartowane plaskie 
• BN -75/6821-02   Szklo budowlane. Szyby zespolone 
• BN-75/7150-01    Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport 
• PN-75/B-94000    Okucia budowlane. Podział . 
• PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004)       Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
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B-19.00.00 STROPY PODWIESZANE 
KOD CPV - 45421146-9 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są warunki wykonania i odbioru robót stropów 
podwieszanych związanych z Budową hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i 
infrastrukturą socjalną na działce nr 5/53 w Kielcach przy ulicy Olszewskiego. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych wykonaniem i 
montażem stropów podwieszanych. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robot objętych SST : 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad wykonania i odbioru stropów podwieszonych w ramach 
opracowanej dokumentacji technicznej. 
 
Zakres robót objętych ST 
 
Wykonanie stropu kasetonowego 60 x 60 MEDITEC A oraz 120x120 FOCUS DS, rozbieralnego na konstrukcji 
metalowej 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

• roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót malarskich zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, 
• Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
• wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
• procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
• ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przedmiot i 
wymagania dla określonego obiektu. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B- 00.00.00  
„Wymagania ogólne" 
 
Materiał należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, zabezpieczony przed przemarzaniem, woryginalnie 
zamkniętych pojemnikach  
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" W trakcie transportu 
należy zabezpieczyć materiał przed przemarzaniem i wilgocią. 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
 
-   Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi 

Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za 
pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Należy się upewnić, czy 
sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają, a także czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje 
poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego należy użyć możliwie najdłuższych listew. Minimalna zalecana 
długość listwy wynosi 300 mm. 
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- Połączenia pomiędzy sufitem a łukowatymi powierzchniami pionowymi. 

Użycie fabrycznie uformowanej wygiętej listwy przyściennej jest najbardziej właściwą metodą. Należy ją 
zamontować zgodnie z opisem z poprzedniego punktu. 

- Narożniki 
 
Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 45°) oraz ściśle dopasowane na wszystkich 
połączeniach narożnych. Połączenia na wewnętrznych narożnikach przy użyciu metalowych listew mogą się 
nakładać, jeżeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia. 

- Siatka modularna 600x600 mm 
 
Należy umieścić profile poprzeczne (1200 mm) pomiędzy profilami nośnymi w odstępie 600 mm. Następnie 
umieścić profile poprzeczne (600 mm) równolegle do profili nośnych, pomiędzy zamontowanymi uprzednio 
profilami poprzecznymi o długości 1200 mm. 

- Konstrukcja nośna 

Górne końce zawiesi powinny być przymocowane do stropu nośnego za pomocą odpowiednich zamocowań . 
Dolne końce powinny być zamocowanego profili nośnych systemu Connect T24 w rozstawie max 1200mm. 
Profile nośne powinny być rozmieszczone co 1200 mm na odpowiedniej wysokości i poziomie. Połączenia 
pomiędzy profilami nośnymi powinny być naprzemianległe. Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od 
ściany wynosi 300mm 

- Montaż płyt 

Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty Ecophon są łatwe do cięcia za pomocą 
systemowego noża firmy Ecophon . Uszczelnienie krawędzi i powierzchni przekroju powstałych przy przycinaniu 
płyt oraz nawiercaniu otworów wykonuje się farbą 0690. Otwory przelotowe uszczelnia się masą uszczelniającą 
0041. 
5. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
6. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Jednostka i zasady obmiarowania : jednostką obmiarową jest m2. 

Ilość sufitu podwieszanego w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
 
 

7.      Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinienno zostać odebrane. Prace 
powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 

• ocenę wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 

9. Podstawa płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania 
ogólne" pkt 4.9. 
 

10. Przepisy związane 

• PrPN-EN 13964 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 

• PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
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20.00.00 PRACE DOTYCZĄCE OBRÓBEK BLACHARSKICH  
KOD CPV 45261310-0  
Obróbki blacharskie 
 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są warunki wykonania i odbioru robót blacharskich 
związanych z Budową hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą 
socjalną na działce nr 5/53 w Kielcach przy ulicy Olszewskiego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsze wymagania dotyczą robót wykonania : 
- obróbek blacharskich 
- parapetów okiennych 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne" 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne" . 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 

Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami 
atmosferycznymi. 
Rury spustowe i rynny zewnętrzne z taśm aluminium powlekanych warstwami zabezpieczającymi i 
wykończeniową warstwą koloru. Aluminium wg normy EN 573 lub DIN 1725. Pokrywanie rynien dachowych - w 
procesie powlekania aluminium coil-coating. 

Kolor jasnoszary. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 
- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
- Środek transportu 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

Do przewozu należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie wyrobu przed wpływem 
warunków atmosferycznych. 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" Obróbki 
blacharskie 
Powinny być dostosowane do wielkości pochylenia dachu. 
Ścianki attykowe i ich styk z pokryciem należy zabezpieczyć obróbkami blacharskimi tak, aby była zachowana 
dylatacja obwodowa. 

Styk obróbki blacharskiej ze ścianą zabezpieczyć się masa uszczelniającą. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 

Sprawdzenie jakości robót związanych z wykonaniem obróbek blacharskich i rur spustowych polega na 
sprawdzeniu : 
stwierdzeniu zgodnego wykonania zabezpieczenia przy kominach, murach, wywiewnikach 
kanalizacyjnych, podstawach dachowych, 

7. Obmiar robót 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Jednostka i zasady obmiarowania 
-        Jednostką obmiarową dla obróbek blacharskich jest m2 ( metr kwadratowy) 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
warunki podane w pkt. 6 zostały spełnione 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
10. Przepisy związane 
PN-EN612:1999     Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 
PN-61/B-10245       Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej 
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B-21.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE FASAD SZKLANYCH  
KOD CPV - 45262650-2 
 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczące prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
fasad metalowo-szklanych związanych z Budową hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-
rozwojowym i infrastrukturą socjalną na działce nr 5/53 w Kielcach przy ulicy Olszewskiego. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Niniejsze wymagania dotyczą robót izolacyjnych obejmujących: - fasady metolowo-szklane 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w SST 
B.00.00.00 „Wymagania ogólne" 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

Proponuje się zastosować system fasad aluminiowo-szklanych w systemie Ponzio lub równoważnym o 
niegorszych parametrach. 

Zaprojektowano ścianę osłonową systemu PONZIO PF 152 o konstrukcji szkieletowej słupowo-ryglowej o 
szerokości 52 mm z kształtowników aluminiowych EN AW – 6060 wg PN – EN 573-3: 1998 stan T66 wg PN – EN 
515:  1996 Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1 posiadającą dopuszczenie: Klasyfikacja Nr 
1516/R01/10 – wstępne badania typu wg PN-EN 13830: 2005 stwierdzającą przydatność wyrobów do 
wykonywania lekkiej ściany osłonowej w budownictwie – możliwość wykorzystania przy oznakowaniu wyrobu 
znakiem CE. 

System przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych zawieszanych i 
międzystropowych oraz innych konstrukcji przestrzennych w obiektach budownictwa przemysłowego, 
mieszkaniowego i użyteczności publicznej. 

Konstrukcja szkieletowa ściany składa się ze słupów aluminiowych o szerokości 52mm, mocowanych punktowo 
do konstrukcji nośnej budynku (nadproża, stropy) oraz rygli aluminiowych o szerokości 52mm, przymocowanych 
do słupów aluminiowych za pośrednictwem elementów złącznych. W skład kompletnego systemu PONZIO PF 
152 wchodzą również tworzywowe przekładki termiczne, uszczelki kauczukowe, akcesoria i części złączne 
niezbędne do prefabrykacji i montażu konstrukcji (wg opisu zawartego w dokumentacji technicznej: katalog 
systemy fasadowe system ściany osłonowej szerokości 52 mm). 

System pozwala na osiągnięcie dobrej izolacyjności termicznej i akustycznej poprzez zastosowanie przekładek 
termicznych z ABS oraz komorowych uszczelek z EPDM. Uszczelki, przekładki termiczne i inne akcesoria 
mocujące i uszczelniające połączenia należy dobierać w zależności od grubości wypełnienia na podstawie 
dokumentacji systemowej. 

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb w polach przezroczystych oraz wypełnień 
nieprzezroczystych w ścianie osłonowej systemu PONZIO PF 152 powinny być wykonane z kauczuku 
syntetycznego EPDM i spełniać wymagania wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej ISO 3302 – 01, E2. 
Uszczelki należy dobierać w zależności od grubości stosowanych szyb lub wypełnień nieprzezroczystych. W 
obwodzie konstrukcji przewidziano uszczelnienie z budynkiem za pomocą fartucha systemowego EPDM GF 300. 

Powierzchnie profili aluminiowych powinny być zabezpieczone przed korozją  lakierowymi powłokami 
proszkowymi (kolorystyka palety RAL) według systemu kontroli jakości QUALICOAT. Minimalne grubości powłok 
wg PN-EN ISO 2360:2004 dla proszkowych powłok poliestrowych nie mniej niż 60 µm. 

Współczynnik przenikania ciepła (dla ramy) odpowiada grupie materiałowej 2.1 wg DIN 4108 ( Uf ≥ 1,9 W/m²K). 
Zestawienie klas dla poszczególnych właściwości ściany osłonowej PONZIO PF 152: przepuszczalność 
powietrza – klasa AE 1200 wg PN-EN 12152: 2004, wodoszczelność – klasa RE 1200 wg PN-EN 12154: 2004, 
odporność na obciążenie wiatrem – 1600 Pa wg PN-EN 13116: 2004, odporność na uderzenie ( szyby 6/16/33.1 i 
8/14/33.1 ) – E5 / 15 wg PN – EN 14019: 2006. 

Zastosowano wypełnienie szklane w postaci szyb zespolonych 6hart/16/44.2 oraz dla części nieprzeziernych 
szkło zespolone 6hart/16/6emalit. W wybranych kwaterach zastosowano okna ukryte, wychylne na zewnątrz 
opisywanego systemu oraz drzwi profilowe systemu PT60 otwierane na zewnątrz, o głębokości konstrukcyjnej 
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kształtowników ram i skrzydeł 60mm. Elementy wypełniające mocowane są punktowo do konstrukcji słupów i rygli 
za pomocą kompletu zewnętrznych listew dociskowych 152070N i maskujących 152071. Zewnętrzne listwy 
dociskowo-maskujące o szerokości 47mm łącznie z kompletem uszczelek, wystają jedynie 4,5mm ponad linię 
szklenia. Profile te lakierowane na kolor czarny RAL 9005 dają wrażenie rozwiązania strukturalnego przy 
całkowicie mechanicznym mocowaniu szklenia. 

W fasadzie występują kwatery uchylne oraz drzwi zintegrowane z fasadą. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" W  trakcie transportu 
należy zabezpieczyć materiał przed przemarzaniem i wilgocią 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry 
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów. 

5. Wykonywanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" .  

Konstrukcja fasady w systemie Ponzio  składa się z profili aluminiowych oraz innych elementów i akcesoriów 
systemowych stanowiących części łączące, uszczelniające i wykańczające. 

Główne elementy nośne zorientowane są do wnętrza obiektu, a krawędzie profili zaokrąglone.  

Wycięcia umożliwiające połączenie rygli i słupków są wykonywane w ryglach. Połączenie ze słupkami następuje 
za pomocą dokładnie spasowanych łączników. Gniazda uszczelek rygli i słupków muszą zachodzić na siebie. 
Konstrukcja fasady jest odwadniana i przewietrzana z wykorzystaniem zasady kaskadowego odwodnienia i 
przewietrzania wrębowego słupów i rygli . 

Konstrukcja systemowych kształtek odwadniająco - przewietrzających stanowi integralny element w/w systemu. 
Proces przewietrzania i wyrównywania ciśnienia następuje we wrębach słupów - poprzez wszystkie cztery naroża 
każdego pola oszklonego. 

Horyzontalne styki słupów w systemie CW 50 HI realizowane są za pomocą systemowych łączników. 

Połączenie rygli ze słupami realizuje się może być za pomocą łączników teowych lub blachowkrętami. Wszystkie 

sposoby łączenia słupów i rygli muszą odpowiadać warunkom  statycznym. 

Dopuszcza się tolerancję połączeń profili nie większą niż 0,5 mm. 

Rygle uszczelnione są dodatkowo w miejscach styku ze słupem za pomocą specjalnych wkładek 
uszczelniających. Nieskrępowaną pracę w kierunku horyzontalnym zapewniają otwory podłużne w miejscach 
nakładania się rygli na słup oraz uszczelnienia (manżety) styków słupów i rygli. 

Wszystkie pola szklane fasady, włącznie z oknami i drzwiami zintegrowanymi z fasadą za pomocą specjalnych 
ram i profili adaptacyjnych, leżą w jednej płaszczyźnie. 

Mocowanie szkła oraz paneli wypełniających realizowane jest przy użyciu listew dociskowych oraz listew 
maskujących. Zastosowanie zasady traconego szalunku poprzez użycie klipsów montażowych ze stali 
nierdzewnej, stanowiących integralny element systemu Ponzio, podtrzymujących tafle szkła na czas montażu i 
zastosowane zostało w celu przyspieszenia czasu szklenia fasady. 

Izolacyjność termiczną uzyskuje się za pomocą izolatorów termicznych ze zintegrowaną poduszką izolacyjną, 
które umieszczone są pomiędzy profilami nośnymi, a listwami dociskowymi. Dodatkowo między listwą dociskową, 
a izolatorem znajduje się taśma izolacyjna. Wariantowo może być zastosowana listwa kompozytowa . 

Uszczelnienia pomiędzy profilami aluminiowymi, a wypełnieniami wykonywane są przy użyciu różnorodnej 
wysokości uszczelek. Wykonane są one z kauczuku syntetycznego EPDM, połączenia zaś uszczelek różnej 
wysokości w narożach realizuje się przy użyciu wulkanizowanych elementów narożnych wykonanych z EPDM. 

Zewnętrzne uszczelnienie styku słupa i rygli realizuje się za pomocą fabrycznie wulkanizowanego krzyża 
uszczelniającego w połączeniu z dwoma pojedynczymi uszczelkami EPDM. 

Montaż fasady do korpusu budynku uzyskuje się za pomocą systemowych elementów mocujących, a dodatkowe 
profile zakańczające umożliwiają wpięcie folii EPDM zapewnia prawidłowe uszczelnienie fasady na stykach z 
korpusem budynku. Nie dopuszcza się mocowanie folii do profili aluminiowych za pomocą kątowników 
aluminiowych. 

Konstrukcję fasady łączy się z bryłą budowli za pomocą zewnętrznych i wewnętrznych folii uszczelniających 
systemowych z EPDM z nawulkanizowaną uszczelką zapewniającą szczelne przyleganie do konstrukcji fasady. 
Zewnętrzna folia uszczelniająca (ciągła) leży w jednej płaszczyźnie poza systemem odprowadzania wody z 
konstrukcji fasady i jest zamocowana do bryły budowli za pomocą dodatkowych profili zakańczających. Również 
w jednej płaszczyźnie, układa się i mocuje do bryły budowli oraz konstrukcji świetlika folię wewnętrzną 
paroizolacyjną. 
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6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" Wymagana 
jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 
jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Jednostka i zasady obmiarowania 
-    Jednostką obmiarową jest m2 ( metr kwadratowy) 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Odbiór   powinien być potwierdzony protokołem oraz zawierać wykaz wad i usterek ze wskazaniem 
możliwości ich usunięcia 

W takim przypadku należy robotę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na 
podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru powinny stanowić dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów dostarczonych na budowę, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez wykonawcę. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Płaci się za ustaloną ilość m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów 
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie roboty wykończeniowej, 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 
10. Przepisy związane 
 

PN-EN ISO 6946:1998      Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania. 
PN-EN-5722 Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-
krzemianowego. Część 2: Szkło float. 
pr EN 1096-1 Szkło w budownictwie. Szkło z powłokami. Definicja i klasyfikacja. 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 



� � � � � � � � � � 	 � 
 � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � � 
 � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � 
 � � � � � 	 
 
 � � � � � 
 � �� � � � � � 
 � � � � 
 � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � 
 � �  � � � � ! " ! # � $ � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � %

94 
 

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatur obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 
elementów budynków. 
PN-B-02851-1:1997 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Badanie  odporności  ogniowej  
elementów budynków. 
 Wymagania ogólne i klasyfikacja. 
 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Szkło budowlane. Szyby 
 zespolone.  
 Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubości powłok. Wyroby lakierowe. Oznaczenie 
twardości  powłok na działanie mgły solnej. Wyroby lakierowe. Oznaczenie twardości 
powłoki. 
 Wyrobu lakierowe. Oznaczenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 
międzywarstwowej. 
 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze. Metody ogólne. Wyroby 
lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze. Metody ogólne. 
 Aluminium i stopy aluminium. Metody badań własności anodowanych powłok 
tlenkowych. Badanie grubości. 
 Aluminium i stopy aluminium. Metody badań własności anodowanych powłok 
tlenkowych. Badanie stopnia uszczelnienia. 
 Aluminium i stopy aluminium. Metody badań własności anodowanych powłok 
tlenkowych. Badanie odporności na korozję. 
 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
Ochrona  przed korozją.  Anodowe powłoki tlenkowe na aluminium. Blacha stalowa z 
powłoką  organiczną oraz taśma cięta z tej blachy. Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. 
 Wyroby z wełny mineralnej.   
 Filce i płyty. Płyty gipsowo-kartonowe.  Aluminiumlegierungen. Knetlegierungen. 
 Strangpressprofile aus Aluminium und Aluminium - Knetlegierungen. Eingenschaften. 
 Strangpressprofile aus Aluminium und Aluminium - Knetlegierungen. Technische 
 Lieferbedingungen. 
 Strangpressprofile aus Aluminum und Aluminium - Knetlegierungen. Zulassige 
 Abweichungen. 

 Nichtzellige Elastomer-Dichtprofile im Fenster und  Fassadenbau. Extrudierte Profile aus t
 hermoplastischen  Kunststoffen. Allgemeintoleranzen fur Ma^e, Form und Lage 
 Prazisionprofile aus AIMgSi0,5. Technische  Lieferbedingungen. Prazisionprofile aus A IMgSi0,5. 
Toleranzen. 

PN-64/B-03220  
PN-B-
13079:1997 
PN-93/C-81515 
PN-88/C-81523 
PN-79/C-81530 
PN-80/C-81531 

PN-93/C-
81532/01 PN-
93/C-81532/01 
PN-90/H-
04606/01 

PN-90/H-
04606/02 

PN-90/H-
04606/03 

PN-71/H-04651 
PN-80/H-97023 
BN-84/0642/46 
BN-84/6755-08 
BN-86/6743-02 
DIN 1725 T.1 
DIN 1748 T.1 
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B-22.00.00 3 IZOLACJE TERMICZNE 
KOD CPV - 45321000-3 

 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem 
izolacji termicznej związanej z Budową hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i 
infrastrukturą socjalną na działce nr 5/53 w Kielcach przy ulicy Olszewskiego. 
 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1.  
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem izolacji: -

termicznych -akustycznych  
1.4. Określenia podstawowe Izolacja -warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch 
środowisk (układów). Izolację dzieli się na: elektryczną, akustyczną, cieplną, przeciwkorozyjną oraz 

przeciwwilgociową. Izolacja cieplna (inaczej termiczna) -warstwa, która zapobiega niepożądanym wymianom 

ciepła, wykonana z materiałów o małej przewodności cieplnej w formie zasypek, przędzy, mat. Izolacja 
akustyczna (inaczej dźwiękochłonna) -jest to rozwiązanie, które zabezpiecza wnętrze przed przedostawaniem się 

niepożądanych dźwięków z zewnątrz -obniża lub tłumi hałasy Skuteczna izolacja wymaga stosowania 

specjalnych materiałów, które odpowiednio zamontowane i dobrane pełnią funkcję bariery dźwiękoszczelnej. 

System -zbiór elementów wyróżnionych ze względu na zachodzące między nimi powiązania. Pozostałe 

określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-„Wymagania 
ogólne"  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową. 
ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-. "Wymagania ogólne".  
2. Materiały  
Dla zastosowanych materiałów izolacyjnych są wymagane aprobaty techniczne dopuszczające do 
stosowania w budownictwie. Materiały muszą uzyskać aprobatę Inwestora.  
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe  
2.1. Styropian 
Styropian odmiany samogasnący. . 
a) wymagania. 
 
m * płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
 
m * dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

-dla płyt o grubości poniżej30mm -o głębokości do4 mm, 

-dla płyt o grubości powyżej 30 mm -ogłębokości do 5mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 
cm2. 
 
m * wymiary: 
-długość -3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm -dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
-szerokość -1200, 1000,600,500 mm -dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
-grubość -20-500 mm co 10 mm -dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
b) pakowanie. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być 

wyższa niż1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr 

partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
c) przechowywanie. 

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 
d) transport. 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 

2.2.Wełna mineralna. 
W postaci płyt, filców i mat. Wymagania: 
-wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
-płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, Aku-Płyta to produkt izolacji 
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akustycznej montowany jako 
wypełnienie konstrukcji lekkich ścian działowych oraz okładzin 
i obudów ściennych z płyt gipsowo-kartonowych. 
 
 
Projekt : Akademia Muzyczna -rozbudowa  
2.3. Płyta izolacyjna miękka 
np. Aku-Płyta:  
m grubość 50, 75 i 100, 120, 150 mm  
m szerokość 600 mm Wymiary te odpowiadają wysokości profili stalowych( 50, 75 i 100mm ) oraz ich 
standardowemu rozstawowi (600 mm)podczas budowy konstrukcji ścian, okładzin i obudów ściennych.  
 
2.4. Folia dźwiękoizolacyjna gr. 3 mm  
2.5. Płyta izolacyjna twarda  
Płyty np. Stropoterm przeznaczone są do wykonywania podłóg pływających na stropach 
międzykondygnacyjnych. Dzięki doskonałym zdolnościom pochłaniania dźwięków uderzeniowych 
stanowią skuteczną izolację akustyczną.  
2.6. Podkłady izolacyjne akustyczne  
2.7. Natrysk dźwiękochłonny  
Preparat odpowiedniej konsystencji nanieść za pomocą pistoletu natryskowego w 

trzech, przesuniętych w czasie cyklach roboczych, przy zachowaniu zużycia ok. 0,9 kg/m2. 

Nakładanie przy pomocy pistoletu stożkowego z dyszą 4 lub 6mm lub 

pompąślimakową do tynków .Odległość pomiędzy urządzeniem natryskującym a powierzchnią powinna wynosić 
50-70 cm lub 70-90 cm w przypadku pompy ślimakowej. 
Czas schnięcia: 

-pomiędzy 1 i 2 natryskiem 4-5 godzin (przy wilgotności poniżej 70% i temperaturze około 

18oC) 

-pomiędzy 2 i 3 natryskiem minimum 12 godzin (przy wilgotności poniżej 70% i temperaturze 

około 18oC) 

Dla uzyskania równego rozłożenia masy natrysk prowadzić kolistymi ruchami; nigdy nie zatrzymywać 

pistoletu skierowanego w jedno miejsce. 

Nanoszony materiał nie może spływać ani zlewać się, gdyż w tych miejscach system utraci 

właściwości dźwiękochłonne. 

Każda warstwę nakładać odmierzoną ilością materiału. 

 
2.8. Płyty termoizolacyjne  
Płyta termoizolacyjna z rdzeniem z niepalnej wełny kamiennej o włóknach prostopadłych do powierzchni i 
obustronnymi warstwami wierzchnimi z wełny drzewnej wiązanej magnezytem, w kolorze naturalnym. 
Dźwiękochłonna, jako ochrona akustyczna, ochrona cieplna, wysokoprzepuszczalna dla pary wodnej.  
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST -„Wymagania ogólne". 
Wykonawca przystępujący do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych. powinien wykazać się 

mo�liwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

 
4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST -„Wymagania ogólne". Załadunek, transport, 
rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny odbywać się tak, aby zachować 
ich dobry stan techniczny. Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w 

pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na 
podkładzie z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. Przechowywanie w 
magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi. Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Materiały 
powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub 
świadectwach ITB. Pakiety płyt styropianowych na środkach transportu układać ściśle obok siebie w celu pełnego 

wykorzystania powierzchni w sposób zabezpieczający przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Płyty należy 
przechowywać w pomieszczeniach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i wpływami 

atmosferycznymi. Pakiety płyt należy układać w przewietrzanych pomieszczeniach bez otwartych źródeł ognia 

pozostawiając między rzędami i ścianami wolne przestrzenie umożliwiające do nich dostęp.  
5. Wykonanie robót  
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST -„Wymagania ogólne".  
5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolację  

Podłoża pod izolacje -wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych. -przed rozpoczęciem prac 

pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. -podłoże pod izolację powinno być suche i 
czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp. -podczas tej fazy budowy woda nie może dostać się pomiędzy podłoże 
a powłokę gruntową. Luźne fragmenty podłoża należy usunąć. Wyprawy tynkarskie powinny być zatarte na 

ostro, nie mogą być wygładzane, ponadto muszą być stwardniałe.  
5.2. Sposób wykonania izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej  
5.2.1. Izolacja akustyczna i termiczna posadzek i stropów  

Projekt : Akademia Muzyczna -rozbudowa  
Izolacja w konstrukcji podłogi powinna być wykonana z materiału w stanie suchym. 

Izolację należy układać szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu się mostków cieplnych lub 

dźwiękowych. Izolacje wykonywane z płyt powinny być układane na spoinę mijaną. 
Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa powinna być chroniona w czasie dalszych robót przed uszkodzeniem. 
 
Wykonanie izolacji 
 

Materiał izolacyjny należy układać na podłożu, którego wilgotność nie może przekraczać 3% lub na izolacji 

przeciwwilgociowej lub paroszczelnej. 
Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających substancje organiczne, 
rozpuszczające polistyren. W szczególności płyty styropianowe nie mogą być układane na powłokach 
izolacyjnych 

wykonanych z roztworów asfaltowych, pap i lepików asfaltowych stosowanych na zimno. a. także nie powinny być 
przykrywane .papą. Płyty styropianowe mogą być natomiast układane na powłokach z lepików asfaltowych 
stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych. 

Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękowa powinno być równe i poziome: 
W przypadku nierówności przekraczających ±5 mm podłoże powinno być równane. Jako warstwa wyrównawcza 
może być zastosowana warstwa suchego piasku o grubości 1-2 cm. 

Przed rozpoczęciem układania izolacji przeciwdźwiękowej na stropie międzypiętrowym, zaliczanym do l lub II 

kategorii zagrożenia pożarowego, należy umieścić wzdłuż ścian pasek materiału izolacyjnego o szerokości 
równej 
wysokości konstrukcji podłogi. Pasek powinien być punktowo przymocowywany do ściany. 
 
6. Kontrola jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji Ogólnej.  
6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót izolacyjnych z warunkami określonymi w 

Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających 

należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. Warunki badań 

materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
6.2. Odbiory międzyoperacyjne  
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: -przygotowanie powierzchni do gruntowania -

zagruntowanie powierzchni -położenie każdej warstwy izolacji -ciągłość warstw  
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 

Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  
6.3. BHP i ochrona środowiska  

W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, muszą być umieszczone napisy ostrzegawcze 

p.poż. Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliżu 
wykonywanych izolacji. 
Przy zastosowaniu materiałów systemowych ściśle przestrzegać instrukcji BHP dostarczonej przez producenta. 
 
7. Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

Jednostka obmiarową jest m
2 

(metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych. 
Wielkości obmiarowe izolacji określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 
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8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-„Wymagania ogólne". Odbiór podłoża należy przeprowadzić 
bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową. ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. Sprawdzeniu 

podlega: -zgodność z dokumentacją techniczną. -rodzaj zastosowanych materiałów, -przygotowanie podłoża, -
prawidłowość wykonania izolacji, -sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub 
podkładu. -sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem. -sprawdzenie 

dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe itp., -sprawdzenie czy 

materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie 
zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych 
tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych 
materiałów których właściwości techniczne nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw 

ITB. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych.  

 
9. Podstawa płatności  

Cena za wykonanie 1 m
2 

izolacji obejmuje: -zakup i dostarczenie materiałów do wykonania izolacji -położenie 
warstwy izolacyjnej -wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją  

10. Przepisy związane  

10.1. Aktualnie obowiązujące normy z zakresu robót  
10.2. Inne Instrukcje producenta  
m — Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne cześć 4, 
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.  
m — Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cześć B — Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.  
m — Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).  
 


