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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \0iylinia i Odbioru Robotssvymagania dotyegce budowy rurogigéw
kablowych (przydczy swiattowodowych) dla Kieleckiego Parku Technologiegn.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Rolest jstosowana w fazie przygotowania i realizadjibtavymienionych
w punkcie 1.1, oraz - jako pomochiczy dokument fampwy i kontraktowy - w fazie wytaniania Wykonayvc

Oferent ma obowhzek zapoznania i z niniejsza STWIOR i dostosowa do jej wymagan swoia oferte.
Wykonawca ma obowzek stosowania STWIOR w trakcie realizacji Zaméwaeiakres robét obfych STWIOR

1.3. Zakres rob6t STWIOR

. utozenie linii $wiattowodowych w rurocgigu kablowym
. spawanieswiattowodu
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotycgce rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&ko wykonania poszczegoélnych robot, azakza zgodn& wykonania z
dokumentagj projektows, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Czynndici zwigzane z rozpocgciem i zakaiczeniem budowy

Ulozenie kabliswiattowodowych prowadzoneetizie w trybie zgodnym z Art. 29a Prawa Budowlanedmez zgtoszenia.
Projekt wykonawczy posiada niezine uzgodnienia ZUD, pozwadag na zastosowanie tego trybu. Nie zwalnia to
Wykonawcy z obowizku prawidtowego wytyczenia geodezyjnego tras rnagiov, oraz spormzenia geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej (protokoty i naniesietéemapy zasadniczej).

Wykonawca realizuje wspoétpraggj z Inspektorem Nadzoru w wykonaniu wszelkich czgoh formalno-prawnych i
organizacyjnych zwizanych z budowami. W zwiku z tym do Wykonawcy natg w szczegoInéci:

. wykonanie kopii roboczych dokumentacji projektowejile Zamawiajcy nie kzdzie dysponowat wystarczap
liczba egzemplarzy,

. uzgodnienie z wigicielami gruntoéw i obiektow, na ktorychedls prowadzone prace budowlane, terminu i trybu
wprowadzenia oraz zasad i warunkdw uelmsienia i zajcia na czas budowy poszczegélnych placéw budowy.
Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne optaty, ktéryt moga zazada¢ wiasciciele terendéw i obiektéw za ich
udostepnienie na czas budowy

. przygotowanie wszelkich niegnych dokumentéw (w tym przygotowanie i zémie projektu organizacji ruchu w
pasach drogowych, o ile taki projekidzie wymagany przez odpowiednie wtadze) oraz paapesodpowiednich uméw na
korzystanie z pasa drogowego w czasie budowy,

. przygotowanie wszelkich niezthnych dokumentéw do umowy na umieszczenie obiekidrastruktury w pasie
drogowym oraz odbiér umowy i dostarczenie jej dagieania Zamawiagemu;jedyne koszty, jakie w zwizku z tym
pokryje Zamawiaj acy, to optaty za umieszczenie infrastruktury podzienej w pasie drogowym

. wytyczenie geodezyjne obiektéw budowlanych i ictweéntaryzag powykonawcz, oraz prace geodezyjne
zwigzane z obstugkolizji na trasie budowy; na Wykonawcy spoczywgodiedzialné¢ za ochroa punktoéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego roboét; uszkodzorne 2aiszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworeyrwali na
whasny kosztWykonawca ponosi wszelkie koszty inwentaryzacji wyim zwiagzane z zatwierdzeniem tej dokumentaciji
przez wtadze nadzoru geodezyjnego i naniesieniemutowanych obiektéw na mag zasadnica,

. przeprowadzenie wszelkich prac gmanych z usugciem lub zabezpieczeniem kolizji budowanych ruggéiv
kablowych z infrastruktur (podziemn i naziemn) innych operatoréw lub gestoréw sie¥ykonawca pokrywa wszelkie
koszty z tym zwhzane w tym optaty za nadzér operatorski

. prowadzenie prac budowlanych

. przeprowadzenie (w porozumieniu z Inspektorem Meagzczstkowych odbioréw na terenach i obiektach, na
ktérych prowadzone dolg prace, i uzyskanieswiadczéi o odbiorze terenu po budowie i braku jakichkolwiglszczé
(zwigzanych z budow) ze strony zamcow tych obiektdw i terendéw w stosunku do Wykongiub Zamawiajcego,

. przygotowanie dokumentacji powykonawczej: budowjanpomiarowej, pozyskanie potwierdzedpowiednich
stuzb np. Zaradu Drég itp.,

. przygotowanie kfcowego protokotu odbioru,

. przekazanie Zamawiggemu (w czasie odbioru koowego) kompletu oryginatéw dokumentéw zmanych z

budowy i jej zakaiczeniem.
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We wszystkich w/w czynrigiach Wykonawca dilzie miat zapewnione wspoétdziatanie Inspektora Nadlz
a Zamawigjcy dostarczy wszelkich niegttnych dokumentéw isviadcze.

1.5.2. Wprowadzenie na budove

Zamawiajcy w terminie okrélonym w umowie dokona wprowadzenia Wykonawcy na dwgd przekazujc mu
dokumentagj projektows wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami praminy administracyjnymi oraz STWIOR i
potrzebne dla prowadzenia budowy upémiania. Fakt dokonania wprowadzenia na bug@estanie potwierdzony
odpowiednim protokotem, przygotowanym przez InspekfNadzoru.

1.5.3.  Zgodnasé robét z dokumentaciy projektowa i STWIOR

. Dokumentacja projektowa, STWIOR i wszystkie dodateaiokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowi czes¢ umowy, a wymagania okiene w chaby jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

. Wykonawca nie mze wykorzystywé btedow lub opuszczew umowie i/lub dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotilnspektora Nadzoru, ktéry podejmie degyn wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatjalzgodne z dokumentacprojektows i STWIOR .

. W przypadku zmian w projekcie (nieistotnych z punktidzenia prawa budowlanego), masnne by
zaakceptowane przez inspektora nadzoru i niegmmg podstawy do roszczé finansowych (roboty dodatkowe lub
zamienne). Réwnie zmiany wynikagce z dodatkowych wymagagestorow sieci, czy wiadgych gruntem lub
dodatkowych z nimi uzgodnie ktére powodujg zmiare nakladow rzeczowych, nie mogy¢ podstawy do roszcze

finansowych.

. W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fmie § wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

. Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STWIOReda uwazane za wart@i docelowe, od ktorych

dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow ingd@téw budowli musg
wykazywa zgodndé¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w pemni zgodne z dokumentacprojektows lub STWIOR i
wplynie to na niezadowalgjg jakos¢ elementu budowli, to takie materialty zostarasgpione innymi w ten sposolie
elementy budowli zostarrozebrane i wykonane ponownie, a éétkosztow z tym zwizanych pokryje Wykonawca.

1.5.4. Dokumentacja projektowa

Zamawiajcy dostarczy nagpujgca dokumentagj projektova:

. projekt wykonawczy przykzy swiattowodowych (ruroeigdéw kablowych) wraz z uzgodnieniami i zgodami, nie
wymagajcy pozwolenia na budan(Art. 29a Prawa Budowlanego);

. projekt wykonawczy linigwiattowodowych,

. ewentualne aneksy do ww. projektow

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientaweealizacji kontraktu zado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektoratizoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzdem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eaobdt w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinienchiya biegaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekfyardzacji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasiniejcych obiektéw (jezdniesciezki
rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w sige
trwania realizacji kontraktu,zalo zak@éczenia i odbioru ostatecznego robaét.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy,nsaiuje i lgdzie utrzymywa tymczasowe uggizenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgoze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wdeetnesrodki niezlzdne
do ochrony rob6t, wygody spoteczwoi innych.
W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdyyjardy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddwaszyn
pracujcych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednimakuje w spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jestrieodzowne ze
wzgledéw bezpieczistwa. Wszystkie w/w znaki, zapory i inne giizenia zabezpieczgje keda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscachscidmh okrélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informaggim,
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ktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Taltifmmacyjne bda utrzymywane przez Wykonawav
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i jest wezony w cer okreslong w umowie.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcastizie:
1) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,
2) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieegio przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i
innych, a wynikajcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezkib innych przyczyn powstatych w ngsstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymag# bedzie miat szczegdiny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovégdiojazdowych,

2) srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyittub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

C) mazliwoscig powstania pzaru.

1.5.7. Ochrona przeciw paarowa

Wykonawca bdzie przestrzedga przepisy ochrony przeciwparowej, utrzymywa wymagany na podstawie
odpowiednich przepiséw sprawny sgrprzeciwpgarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszcaéniziurowych,
mieszkalnych, magazynach, oraz w maszynach i paged
Materiaty tatwopalne g skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przeisaabezpieczone przed dgseém osob
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dala otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie dopuszczaesi
uzycia materialdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o e¢géniu wikszym od dopuszczalnego, omego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robdt bdg miaty aprobai technicza wydary przez uprawniom jednostk,

jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azakaiczeniu robét ich szkodliwéd zanika (np.
materiaty pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.zé wymagaj
3 tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otray zgod: na wycie tych materiatbw od wéaiwych organow
administracji pastwowe;j.

1.5.9. Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na
powierzchni ziemi i uradzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez Zamawiagego.
Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich instytucjiedhacych wigcicielami tych urzdzer, potwierdzenie informacji zawartych w
projekcie budowlanym. Wykonawca zapewni §giae oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetjeminstalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowjzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maj
by¢ wykonane w zakresie usuwania kolizji z istaggimi uzbrojeniem podziemnym, w tym przeémia instalacji i urgdzea
podziemnych na terenie budowy. W takim przypadkuk¥yawca powinien powiadomilnspektora Nadzoru i wtadze
budowlane o zamiarze rozpgcma robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldbfykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
zainteresowanych operatoréw orazdbie z nimi wspOtpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglonieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w sposéb
powodujcy minimalne niedogodréoi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzeniaudewy
mieszkaniowej wgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatip

Inspektor Nadzorudulzie na biggco informowany o wszystkich umowach zawartych pgny Wykonawg a wigcicielami
nieruchoméci i dotyczicych korzystania z whlasko i drog wewntrznych. Jednate, ani Inspektor Nadzoru ani
Zamawiajcy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigd${ one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.
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1.5.10. Ochrona obcizen osi pojazdu

Wykonawca bdzie stosowasie do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach publicznych przy transigorc
materiatdw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszeth@zlxdne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Magzmae polecé, aby pojazdy nie spetniajce tych warunkow
zostaly usunite z terenu budowy. Pojazdy powoghg nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone na teren budowy.

1.5.11. Bezpieczdstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegaprzepiséw dotycreych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbhé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergliecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehaigjch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczsje, socjalne oraz spitzi odpowiedng
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ofdazzdpewnienia bezpieazstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreslonych powyeej nie podlegap odrigbnej zaptacie i$
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie ruchu

Wykonawca kdzie odpowiadat za ochremroboét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakeenia robét przez Inspektora Nadzoru .

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoveérmqmo by prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy bylyzadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

1.5.13. Stosowanie gj do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowjzany jest zn@ wszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscovee arne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérg & jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami ietizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postandw@iczas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych i duizie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkic
wymaga prawnych odnénie znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionyalayw w odniesieniu do spgii, materiatow
lub urzdzenr uzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w sposéhgty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwania,
obciazenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wynikniewgkonania projektu lub specyfikacji dostarczonegegz
Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanmeksnkretne normy i przepisy, ktére spethimap
materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgatobowihzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisoite v warunkach kontraktu nie postanowiono inac¥¢jprzypadku
gdy powotane normy i przepisy paistwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub regionu, mogy¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapevaagjrowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwanidz przez Inspektora Nadzoru. Rice pomedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami mubg¢ doktadnie opisane przez Wykonawicprzedia@zone Inspektorowi
Nadzoru projektu do zatwierdzenia.

2. Materiaty

Kabel 6G 50/125 OM3 LSOH 1000N  300m
Kabel 6E 9/125 LSOH 1000N 300m
Kabel 12G 50/125 OM3 LSOH 1000N  300m
Kabel 12E 9/125 LSOH 1000N 300m
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3. Sprzet

Sprzt uzyty przez Wykonawe powinien by odpowiednio dobrany i uzyskakceptagj Inspektora Nadzoru, aby nie
spowodowat uszczerbku dla jakd wykonywanych robét, oraz nie utrudniatl czydcio pomocniczych, zatadunku i
roztadunku i transportu.

Przy wykonywaniu robét w poliil istniepcych uradzen podziemnych, naly prace ziemne wykonywaecznie po
uprzednim wykonaniu wykopow lokalizgych.

4. Transport

Wykonawca powinien stosowasrodki transportu zgodne z nakladami rzeczowymi paagiednio przystosowane do
transportu materiatéw wymienionych w pkt. 2

5.  Wykonanie robét

5.1. Ogolne wymagania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragiidnie z warunkami umowy oraz za jéka@astosowanych
materiatdw i wykonywanych robo6t, za ich zgodfie dokumentagj projektova, wymaganiami STWIOR, projektem
organizacji robdt opracowanym przez Wykonawcaz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceenmiplanie i wyznaczenie wysad@ wszystkich elementow robdt
zgodnie z wymiarami i kgnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanynai pgmie przez Inspektora
Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostarnusunéte przez Wykonawge na wiasny
koszt, z wyjtkiem, kiedy dany hid okaze st skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy &iigi
przez Inspektora Nadzoru .

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysck@rzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonaway o
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementiio6t keda oparte na
wymaganiach oké&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfowav STWIOR , a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor K@ uwzgedni wyniki bada& materiatdéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzan kweste

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny lyykonywane przez Wykonawaev czasie okrdonym przez Inspektora Nadzoru,
pod grabg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyfpduniesie Wykonawca.

5.2. Zakres wykonanych robot

Zakres budowy linii kablowych i kanalizacji kablowekreslony jest w do dokumentacji projektowej, normach i
uzgodnieniach. Dotyczy zwtaszcza takich robét jak:

Wykopy dla projektowanych trasach rurggdw i kanalizacji kablowej Wykonanie przepustoéw latych metod bez
wykopow - przewiert sterowany, przecisk

Montaz studni kablowych

Montaz przehcznic

Przysypanie ruroggéw kanalizacji kablowej piaskiem i zasypanie rowu

Pomiary reflektometryczne kabli optycznych i elgktme kabli miedzianych.

6. Kontrola jako $ci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pethontrok robdt i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezkédne do pobierania probek i
bada materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor2daa mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowalyj.
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Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialdbw oraz robo6t zestetliwoicia zapewniaica
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowej i STWIOR

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwoi¢ s3 okreSlone w STWIOR, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontj@ét konieczny, aby zapewhni
wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzofwiadectwa,ze wszystkie stosowane wydzenia i sprgt badawczy
posiadajg wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadgj wymaganiom norm oké&jacych
procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mi€ nieograniczony dogp na teren rob6t, do pomieszgzmagazynowych i innych, w celu
inspekciji.

Inspektor Nadzoru dulzie przekazyw& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczicych, sprztu, materiatdw, pracy personelu lub metod pomiamiwyraz jakéci wykonania robot. Jeli
niedocigniccia te lzda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatéw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy Wykonawcy
zostan usunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow lub prac.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem badiamateriatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Zasady wykonywania kontroli robot

Wykonawca robot ma obowdek wykonania petnego zakresu b@dza budowie w celu wykazania Inspektorowi
Nadzoru zgodnixi dostarczonych materiatow i realizowanych robétPmjektem Technicznym oraz wymaganiami
STWIOR. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawigimie wyniki bada do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru pisemrzalaniczeniu kadej roboty zanikaijcej, ktén moze kontynuowa
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez InsgekNadzoru.

Telekomunikacyjne linie kablow&wiattowodowe) podlegajsprawdzeniu:
e tras kablowych - w tym zgoddci rzeczywistej trasy z projektem i wytyczeniem depyjnym - przed
zasypaniem
e skrzyzowan i zblizen z innym uzbrojeniem
* ochrony powtoki kabli
*  szczelnéci powtoki
e zabezpieczenia przed korgzj
»  prawidtowaci budowy cagdw rurociagdéw, kanalizacji i studni kablowych
e montau zkczy
*  pomiary elektryczne kabla sygnalizacyjno-lokalizaego

*  okreslenie wskanika zagszczenia gruntu - po zasypaniu.

Przedstawios do odbioru kablow lini¢ swiattowodows nalezy uzna& za wykonan zgodnie z wymaganiami normy,zgdi
sprawdzenia i pomiary z rozdz.6. daly pozytywny ikyi®Przy ocenie negatywnej, powinnydwymienione lub poprawione
i ponownie zgtoszone do akceptacji Inspektora Nalzo

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmuj 3 jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajigjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomihro badania, Wykonawca przedstawi ndnge ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badai i pomiaréw

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru projektu kopie raportéw z vkgmi bada jak
najszybciej, nie pfniej jednak ni w terminie uzgodnionym.
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularza@ez niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru mie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadgj
1. Certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi okénymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych edazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
¢ Polskg Normg lub
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¢ aproba technicza, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktére spetniaj wymogi STWIOR .
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w. dokumesgywymagane przez STWIOR, xd@a partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte wynikami
bada& wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badads dostarczone przez Wykonagvimspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigych wymagé beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy nie jest przy zaonym trybie realizacji budowy (Art. 29a prawa budawego) wymaganym
dokumentem prawnym. Wykonawca #eojednak prowadzi taki nieformalny dokument, ktoryebzie obowazywat
Zamawiajicego i Wykonawe w okresie od przygia przez Wykonawgobowizkéw Kierownika Budowy do kica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialftoza prowadzenie tego dziennika budowy spoczywa ykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowygda dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietgiva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony buydoMezdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapigwdaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskelswego. Zapisy
beds czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdmwida oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone
da oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolInéci:

e dat przekazania Wykonawcy terenu budowy

e dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowe;j,

e dat uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru harmonogrambwat,

e terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw robét,

e przebieg robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru ,

e daty zargdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robdét zank@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub wymaganiom

szczegolnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

e dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem, kto je

przeprowadzat,

« wyniki préb poszczegoéinych elementéw budowli z maiém, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsidyprzediaone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania si Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikdolvy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Irdpea Nadzoru do ustosunkowanig.Projektant nie jest jednak
strory umowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robét.

7. Odbidr robét
7.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorsickevego robdét jest protokét odbioru fapwego robot
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzpatwierdzonego przez Zamavgeggo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowdany przygotowa dokumenty zgodnie z pkt. 1.5.1. niniejszej
specyfikacji, a w szczegoélniei:
e dokumentagj projektowg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,
e szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowakamentow umowy i ew. uzupetnijgge lub zamienne),
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* dzienniki budowy (j&li byty wymagane) i ksizki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne ze STWIOR,

e deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnézi wbudowanych materiatéw zgodnie ze STWIOR,

e dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze STWIOR,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh oraz protokoty odbioru  tych robot i
przekazania wigicielom terendéw, na ktérych prowadzona byta budowsaz operatorom ugdzen
podziemnych i sieci,

* geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robaét,

e kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigld gotowe do
odbioru kaicowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy termin ponownego odbiorutkowego. Wszystkie
zarzdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniap keds zestawione w odpowiednim wykazie. Termin
wykonania robd6t poprawkowych i robét uzupetaéich wyznaczy komisja.

7.2. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidra@wigzanych z usugtiem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany w obectc Wykonawcy w terminie jednego migsa przed uptywem okresu
gwarancyjnego.

8. Podstawy ptatngci

Podstaw pfatngci jest warté¢ (kwota) ryczaltowa podana w umowi®obodt dodatkowych i zamiennych nie
przewiduje si. W sytuacjach nadzwyczajnych, gdyby veysta taka bezwzghbina konieczn&, podstaw ptatndci dla robot
dodatkowych i zamiennych jest wynegocjowana przgkddawe i Zamawiajcego kwota ryczattowa, lub wynegocjowane
ceny jednostkowe dla poszczegodlnych pozycji przedmirob6t, przygotowanego dla tych robo6t przez Vigec; i
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru lub kwota ryjceed kedzie uwzgédnia®t wszystkie czynnéi, wymagania i
badania sktadage sé na jej wykonanie. W szczegékw ceny jednostkowe i/lub kwoty ryczattoweda obejmowa:

. robocizre bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami,
. warté¢ zwytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na

teren budowy,
. wartosé pracy sprztu wraz z towarzysgeymi kosztami,

. koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, w wysod@ach zgodnych z przgtymi w ofercie przedtgonej do

przetargu na zadanie gtéwne,
. podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

9. Przepisy zwhzane

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. ldgavymagania.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opasihaczeniowe.

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscoliaie kablowe. Ogélne wymagania i badania
BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe mieyge. Wietrznik do pokryw

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe mieyge. Wsporniki kablowe



